Obec Lednické Rovne
Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
(dalej len ,zmluva®)

1.1 OBJEDNAVATEL:

Nazov organizacie: Obec Lednické Rovne

Sidlo organizacie: Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Statutarny zastupca: Mgr. Marian Horecny, starosta obce

ICO: 00 317 462

DIC: 2020615597

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK76 5600 0000 0006 5005 1010

/dalej len ,objednavatel™/

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov organizacie: Unistav Teplicka, s. r. o.

Sidlo organizacie: Fatranska 1326-124, 013 01 Teplicka nad Vahom
Statutarny zastupca: Anton ObSivan, konatel spolo¢nosti

ICO: 36418633

IC DPH: SK 2021851953

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Milan Varga

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.

Cislo bezného Gétu: SK16 0900 0000 0051 5612 7932

Zapisana: OR Okr. Sudu v Ziline, oddiel: Sro, vliozka &.: 14956/L
Telefén, fax: 0910 948 377, 0415094451

/dalej len ,zhotovitel™/

/dalej spolu ,zhotovitel“ a ,objednavatel” aj ako ,zmluvné strany®, resp. ,zmluvna strana“/.

2 PREAMBULA

2.1 Objednavatel vyhlasil v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani”) podlimitnd zakazku na uskutoCnenie stavebnych prac, ktorej predmetom je
zhotovenie diela ,Rekonstrukcia historického parku - I. etapa“ podla projektovej
dokumentacie (dalej len ,dielo®).

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predloZil sutaznu ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZzenych v rdmci predmetného postupu zadavania zédkazky
zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo.
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Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit’ pre objednavatela riadne a v€as dielo podla ¢l.
2.1 tejto zmluvy a zaroven dodat’ objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajuce sa
realizacie diela a jeho kvality a objednavatel sa zavazuje riadne a v€as dokonéené dielo
Specifikované v bode 2.1 tejto zmluvy od zhotovitela prevziat a zaplatit za neho dohodnutu cenu.
Zmena diela, alebo jeho rozsahu méze po uzavreti zmluvy o dielo, byt vykonana len dohodou
obidvoch zmluvnych stran pisomnym dodatkom k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany
kompetentnymi osobami obidvoch zmluvnych stran.

4 CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:
al zacatie prac: do 10 dni odo prevzatia staveniska
b/ ukonéenie prac: 6 mesiacov od u€innosti zmluvy

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskér do 10 dni odo dna uéinnosti zmluvy.
Zhotovitel je oboznameny so stavom terénu a pozemkov na Ucely staveniska a stavby diela.

5 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela je v zmysle prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo nasledovna:

zakladna cena: 448 878,49 €
DPH 20%: 89 775,70 €
CELKOM: 538 654,19 €

/slovom patstotridsatosemtisic Sest'stopatdesiatstyri celé devatnast/

K zmene ceny méze dojst vylu¢ne zmenou vysky DPH. DPH bude k zakladnej cene pripo€itana
podla platnych pravnych predpisov v obdobi fakturacie plnenia predmetu zmluvy.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou 3 faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predloZenych, objednavatefom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel predloZi mesaény supis skuto¢ne
vykonanych prac vzdy najneskdr v posledny defi prislusného kalendarneho mesiaca
a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k mesa&nému supisu
skuto&ne vykonanych prac predloZzenému zhotovitefom uvedie vlehote uvedenej
v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny mesacny
supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesaclny supis skutocne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych
dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela technicky dozor investora. V zmysle zmluvy o dielo su platby za €iastkové pInenia
prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktury tak, ze zhotovitel
modze vystavit prva faktdru aZz na zaklade objednavatefom potvrdeného supisu skutoéne
vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota predstavuje min. 50% z ceny diela k poslednému
diiu v mesiaci. Druha faktaru zhotovitef méZe vystavit aZ na zaklade objednavatelom
potvrdeného supisu skuto&ne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota predstavuje min.
40% z ceny diela (tj celkovo 90% z ceny diela) k poslednému dfiu v mesiaci. Zavere¢nu fakturu
je dodavatel opravneny vystavit po protokolarnom prevzati celej stavby ,Rekonstrukcia
historického parku — I. etapa®“.

Splatnost faktur je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi
zo strany zhotovitela za predpokladu, Ze dorugena faktira bude spifiat vSetky zakonné a
zmluvné nalezitosti a bude doru¢ena na adresu objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy v
troch vyhotoveniach. Zhotovitel zaroven suhlasi a vyhlasuje, Ze lehota splatnosti nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto zmluvy. Faktdra sa povaZuje za
zaplatenu okamihom pripisania prisludnej pefiaznej sumy na u&et zhotovitefa Tento projekt je
spolufinancovany v rdmci projektu €. CLT01028 s nazvom Obnova a revitalizacia historického
parku v Lednickych Rovniach v ramci programu ,,Podnikanie v oblasti kultury, kultirne dedi¢stvo
a kulturna spolupraca“ spolufinancovaného z Finanéného mechanizmu Eurépskeho
hospodarskeho priestoru 2014 — 2021 a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky, vyzva CLTO1.
Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su su€astou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V
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takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedena v Prilohe €.
1 tejto zmluvy. V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitelovi v désledku vyuZitia
prava objednavatela uvedeného v predchadzajucej vete Ziadny pefiazny narok a to ani titulom
nahrady Skody, uslého zisku, urokov z omeskania €i zmluvnych pokut.

Objednané prace naviac oproti rozpoctovym pracam budd vzajomne odsuhlasené
a objednavatelom preplatené v zmysle osobitného pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo.
Po odovzdani a prevzati diela ako celku bude vykonané konecné vyuctovanie.

V pripade, Ze pocCas doby realizacie stavebnych prac bude objednavatel pozadovat zmenu
v materidlovom rieSeni, rozsahu prac alebo déjde k zmene odsuhlasenej projektovej
dokumentacie, pevna cena bude upravena o rozdiel podla predloZzenej a vzajomne
odsuhlasenej kalkulacie pisomnym dodatkom k tejto zmluve o dielo, ktory musi byt podpisany
kompetentnymi osobami obidvoch zmluvnych stran.

6 DALSIE DOJEDNANE PODMIENKY DODAVKY DIELA

Zhotovitel bude dielo realizovat podla poZiadaviek objednavatela v dohodnutom rozsahu, v
dohodnutych terminoch, riadne, v€as a v sulade s podmienkami zmluvy o dielo a postupovat pri
realiz4cii aktivit suvisiacich s dielom s odbornou starostlivostou.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonal riadnym
spbsobom.

Ostatné dojednania o skladovych priestoroch, pristupovych cestach, pripojke vody a elektrickej
energii budu rieSené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska.

Na stavbe sa bude viest jednotny stavebny dennik, kde budu zaznamenané zhotovitelom vSetky
skuto€nosti, ktoré su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Objednavatel sa zavazuje vyjadrovat
k poziadavkam zhotovitela do 3 dni odo dna ich preukazatelného predloZzenia a v pripade
nutnosti i v ten isty den telefonicky resp. suhlasom v podobe elektronickej posty s dodato€nym
pisomnym odsuhlasenim v stavebnom denniku.

Poziadavky na prace naviac, ktoré budi nevyhnutné k dokon€eniu diela budu osobou
opravnenou zapisané do stavebného dennika. Zhotovitel pred zacatim naviac prac je povinny
informovat o cene tychto prac objednavatela. Zhotovitel méze uvedené prace realizovat’ az po
obdrzani pisomného suhlasu objednavatela s realizaciou tychto prac naviac.

Stavebny dozor za objednavatela bude na stavbe vykonavat opravnena osoba, ktord bude
uréend v Zazname z odovzdania staveniska stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko vodi pristupu cudzich osdb.

Ukoné&enie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zapisnice),
ktory podpiSu osoby opravnené konat v mene zmluvnych stran.

Zhotovitefl je povinny predkladat’ elektronicku verziu /vo formate MS Excel/ podrobného rozpoctu
a elektronicku verziu kazdej zmeny tohto podrobného rozpoctu (naceneny vykaz vymer), ku
ktorej dojde pocas realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje , ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane, NajvySSieho
kontrolného Uradu, prislusnej spravy finan€nej kontroly, Ministerstva investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu
pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani€nych veci Nérskeho krafovstva, Vyboru pre
finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho kralovstva a dal$im kontrolnym
orgdnom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prisluSnych pravnych predpisov
SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito inStituciami vykonavat kontrolu dokladov
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celu dobu povinnej archivacie tychto dokumentov,
uréenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je
podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opravriuje objednavatela od zmluvy odstupit.

Zhotovitel v sulade so zakonom ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov*), svojim podpisom
tejto zmluvy o dielo slobodne a vazne udeluje objednavatelovi suhlas so spractvanim vSetkych
osobnych Udajov dotknutych oséb, poskytnutych objednavatelovi pri realizacii diela podla tejto
zmluvy o dielo. Tento suhlas dava objednavatelovi za u¢elom kontroly a vyhodnotenia realizacie
diela podfa tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel suhlasi s tym, aby za tymto u€elom osobné udaje
dotknutych osbb boli zhromazdované, uchovavané, spracuvané, poskytnuté, spristupnené
alebo zverejnené tretim osobam. Zhotovitel sa tymto zavézuje zmluvne alebo inym vhodnym
spbsobom zabezpedit, aby dotknuté osoby takyto suhlas tiez poskytli v silade so zakonom
o ochrane osobnych udajov.

3/8



6.12

6.13

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel pred prevzatim staveniska predlozi a da si schvalit objednavatelom plan organizacie
vystavby diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v €ase uzatvorenia zmluvy ma zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod
v registri konec¢nych uzivatelov vyhod v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zadkon o registri
partnerov verejného sektora“). Ak sa budu na strane zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’
viaceré subjekty, ma kazdy subjekt zhotovitela povinnost mat zapisanych kone¢nych uzivatelfov
vyhod v registri kone&nych uzivatefov vyhod.

7 ZODPOVEDNOST ZA VADY - ZARUKA

Zhotovitel preberd na seba zaruku za kvalitu a akost dodaného diela, a to v rozsahu 60
mesiacov. Zaru¢na doba zacne plynut diiom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi
zmluvnymi stranami. Ak sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednavatel
povinny vadu, ktoru zistil bezodkladne oznamit’ zhotovitelovi a zhotovitel je povinny ju odstranit
v terminoch dohodnutych v tejto zmluve o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pri odovzdani objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa stanu zjavnymi neskér. Vady zjavné pri odovzdani diela sa zaznamenaju v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela. Tieto vady /pripadne nedorobky/, ktoré nebrania uzivaniu, bude
zhotovitel povinny odstranit do 15 dni od ich zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje reklamované vady diela odstranit bezplatne na svoje vlastné naklady.
Prace na odstrafiovani reklamovanych vad diela je zhotovitel povinny zahajit a ukoncit podla
dojednani v tejto zmluve.

V pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela je zhotovitel povinny zahgjit prace na ich
odstranenie do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie a ukon¢it ich v ¢o najkratSom moznom
termine, najneskor vdak do 21 dni.

V pripade havarijnych poruch/vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti a vzniknutu
Skodu alebo hrozbu vzniknutej Skody neznesu odklad, je zhotovitel povinny zahajit prace na ich
odstranenie do 24 hodin od obdrzania reklamacie a ukoncit' ich v o najkratSom moznom
termine, najneskér vSak do 21 dni, pricom je povinny bezodkladne urobit’ také opatrenia, aby
bola zabezpedena prevadzkyschopnost dotknutej Casti diela, pokial sa strany v konkrétnom
pripade pisomne nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela so zahajenim odstrafiovania reklamovanych vad alebo
omeskania s ukon€enim odstrafiovania reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady
odstranit, je objednavatel opravneny odstranit tieto vady prostrednictvom tretich oséb a naklady
vynaloZené na odstranenie tychto vad uplatnit’ u zhotovitela.

Plynutie doby trvania zaruky sa preruSuje na obdobie, po€as ktorého zhotovitel preukazatelne
vedel o existencii akejkolvek vady diela a toto neoznamil objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje ku drfiu odovzdania diela poskytnut objednavatelovi vSetky telefonne,
faxové, emailové a iné kontakty, na ktorych bude mozné nepretrzite, po€as 24 hodin denne
nahlasit reklamovanu vadu. Tento zoznam bude neoddelitelnou sucastou zapisnice
0 odovzdani a prevzati diela.

8 VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s realizaciou diela na vlastnu zodpovednost podla zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie a normy a vSeobecne zavazne pravne predpisy SR a
EU.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve av sulade so svojou ponukou, predpisanymi technologickymi postupmi, vydanymi
rozhodnutiami organov Statnej spravy a samospravy a podla projekiovej a rozpoctovej
dokumentacie.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so Specifikaciami diela a disponuje odbornymi znalostami
a kapacitami potrebnymi na riadne vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo uvedené v €lanku 2 bod 2.1 tejto zmluvy o dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom €ase a v dohodnutej kvalite.

Pri vykonani diela bude =zhotovitel postupovat samostatne vychadzajuc z predlozene;j
projektovej a rozpo&tovej dokumentacie.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odbornd spdsobilost v zmysle
zakona €. 136/1995 Z.z. o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti vo vystavbe a o zmene a
doplneni zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky prace na stavenisku
prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku
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vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicki spdsobilost
pouZzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzaduju.
Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit ho proti vzniku Skody
aspon vo vysSke ceny tohto diela a zabezpedlit na svoje naklady straZenie a osvetlenie
staveniska. Zhotovitel v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia podpisu tejto zmluvy preukazal
objednavatelovi platné uzavretie zmluvy o poisteni svojej zodpovednosti za Skodu spésobenu
vykonom svojej podnikatelskej €innosti, a to za u€elom pokrytia pripadnych narokov na nahradu
S8kody. Koépia poistnej zmluvy zhotovitela je prilohou €. 2 tejto zmluvy. Krycia suma tohto
poistenia musi byt primerana zodpovednosti zhotovitefa podfa tejto zmluvy a musi byt
minimalne vo vySke celkovej ceny diela. Toto poistenie zodpovednosti musi mat zhotovitel
platné po&as celej doby trvania tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia v8etkych oséb, ktoré su opravnené
zdrziavat sa v priestore staveniska v zmysle prislusnych pravnych predpisov a vybavi ich
ochrannymi pracovnymi prostriedkami podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie
ochrany pred poziarmi v zmysle Vyhlasky Ministerstva vnatra SR &. 94/2004 Z.z. ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spifat podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov ako aj v dalSich pravnych predpisov vztahujucich sa na
predmet plnenia podla tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny vykonavat odborny stavebny dozor nad realizaciou diela
a dodrziavanim zmluvnych podmienok prostrednictvom osoby uréenej v ¢lanku 6 bod
6.6 tejto zmluvy o dielo. Osoba uréena v ¢lanku 6 bod 6.6 tejto zmluvy o dielo ma za tym ucelom
povoleny pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladujua materialy.
Zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi vykonavanie odborného stavebného dozoru
v sulade s ¢lankom 8 bod 8.11 tejto zmluvy o dielo.
SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti niest zodpovednost za ich pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne spinenie predmetu diela.
Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovenych skuSok realizovaného diela,
pripadne prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotovitel pisomne odborny
stavebny dozor objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opaénom pripade bude
znSat naklady spojené s dodato€nou kontrolou podlfa ustanovenia § 553 Obchodného
zakonnika.
Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a tieto posielat’ u¢astnikom
kontrolného dria. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet tejto zmluvy o dielo
a dohodnutu cenu diela.
Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Miroslava Zimena, ktory ma Cdislo
osvedcenia 09114*10-21*
Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme v €ase dojednanom na ukon&enie a
odovzdanie diela. V pripade, Ze bude dielo ukon&ené skbér, je opravneny ho prevziat aj
v skor§om termine, ak dielo nema vady braniace jeho uZivaniu.
Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 10 dni pred drfiom
dokoncenia diela uvedenym v €lanku 4 bod 4.1 pism. b/ tejto zmluvy o dielo.
K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
a) jeden par projektu stavby so zakreslenymi vSetkymi zmenami, ku ktorym doSlo pocCas
vystavby diela;
b) stavebné denniky;
c) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 47 zakona
Cislo 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov;
d) akékolvek doklady preukazujuce uspedné vykonanie vSetkych predpisanych skusok ako
aj vSetky atesty;
e) zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po€as jeho realizacie vykonané;
f) fakturu, v ktorej bude zuctovany cely predmet plnenia tejto zmluvy o dielo.
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8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26
8.27

8.28

8.29

9.1

9.2

9.3

10.1

Ak zhotovitel uvedené doklady k zalatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z tohto dévodu
vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera. Prevzatie diela alebo jeho Casti mbdze
objednavatel odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich odstranenia.

Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze zhotovitel tento termin nedodrzi je objednavatel
opravneny dat’ vypratat’ stavenisko tretou osobou. Néklady spojené s vypratanim staveniska
tretou osobou je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a prijazdovych komunikaciach.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, nanosy prachu, blata a inych predmetov, ktoré
budu vysledkom jeho ¢&innosti v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela. V pripade, Ze zhotovitel tento termin nedodrzZi, je objednavatel opravneny dat’
odstranit odpad, nanosy prachu, blata a ostatné predmety tretou osobou. Naklady spojené s
ich odstranenim tretou osobou je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela.

Vlastnikom diela je objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel az do doby protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela objednavatelom podfa ¢lanku 8 bod 8.21 tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy o dielo.
VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia
majuci prisludnud kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii zamestnancov je zhotovitel na Ziadost
objednavatela povinny predlozit.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat Cast diela subdodavatelfom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
predlozit zoznam subdodavatelov a uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje
o0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zaujem zadat urcity podiel predmetu zmluvy dalSiemu subdodavatelovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat’ zaujem zmenit
subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, po€as pInenia predmetu tejto zmluvy,
modze tak urobit az po odsuhlaseni Objednavatelom. Zamyslani zmenu subdodavatela oznami
Zhotovitel  Objednavatelovi dostatoCne vopred tak, aby mal Objednavatel zabezpecenu
minimalnu lehotu 5 tich pracovnych dni na (ne)udelenie suhlasu podla predchadzajucej vety.
Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa po odsuhlaseni Objednavatefom zapiSe
do zoznamu subdodavatefov, ktory je prilohou tejto zmluvy. Neudelenie suhlasu
Objednavatefom so zmenou subdodavatela nemdzZe ohrozit plnenie tejto zmluvy zo strany
Zhotovitefa a ani nezaklada Zhotovitelovi Ziadny finanény ani sankény narok vodi
Objednavatelovi.

9 STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a Vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona od dia prevzatia staveniska
az do odstranenia poslednej vady, respektive nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit'.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdéZu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu tejto zmluvy o dielo, ale sluzia ako
podklad pre vyhotovenie pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo.

10 ODSTUPENIE OD ZMLUVY A OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatefl je opravneny odstupit od zmluvy:

a) ak zhotovitel nevykonava prace v sulade so zmluvou o dielo, a to ani po predchadzajicom
pisomnou upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty, v dizke miniméaine
patnast (15) pracovnych dni na napravu,

b) ak zhotovitel bez odévodnenia odmietne prevziat stavenisko,
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

c) ak zhotovitel nepreukaze objednavatefovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za
Skodu spbdsobenu svojou ¢innostou na diele v zmysle bodu 8.7 tejto zmluvy,

d) ak si zhotovitel nesplini povinnosti, ktoré mu vyplyvaju v zmysle zakona o registri partnerov
verejného sektora;

e) ak zhotovitel v dobsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby svojim
subdodavatelom, bol na zhotovitela podany navrh na zacatie likvidacie, vyhlasenie
konkurzu alebo restrukturalizacie,

f) ak zanikne zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorena medzi
objednavatelom a poskytovatelom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:

a) ak objednavatel neplni zmluvné povinnosti a tym zhotovitefovi znemozriuje realizaciu
predmetu tejto zmluvy o dielo, ato ani po predchadzajucom pisomnou upozorneni
a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty, v dizke miniméalne patnast (15) pracovnych dni
na napravu.

Odstupenie od zmluvy musi byt doru¢ené druhej strane pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1 a 10.2 tohto ¢lanku, vykonané prace
budu douctované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy o dielo.

V pripade odstupenia od zmluvy podla bodu 10.1 a) az d) tohto ¢lanku je objednavatel
opravneny vykonat zmenu zmluvy spocivajucu v zmene osoby zhotovitela, a to nahradenim
pévodného zhotovitela (dalej len ,pévodny zhotovitel”) novym zhotovitelom v sulade s § 18
zakona o verejnom obstaravani. Zmenu v osobe zhotovitela je objednavatel opravneny vykonat
vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného medzi objednavatefom a subjektom,
ktory ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani splnil podmienky ucasti, vSetky pozZiadavky na
predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti v zmysle sutaznych podkladov vo verejnom
obstaravani a umiestnil sa na dalSom mieste v poradi v ramci verejného obstaravania (dalej len
,hovy zhotovitel”). Ustanovenia ¢l. 6 bod 6.12 a ¢l. 8 bod 8.7, 8.24 az 8.29 tym nie su dotknuté.
Na vysporiadanie plneni medzi pévodnym zhotovitefom a objednavatelom sa primerane aplikuje
ustanovenie bodu 10.4 tohto ¢lanku zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi novym zhotovitelom
a objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané Upravy zmluvy.

Pévodny zhotovitel je povinny za u€elom zmeny zmluvy podfa bodu 10.5 tohto ¢lanku zmluvy
poskytnut' objednavatelovi vSetku potrebnd sucinnost, najma vykonat Ukony, ktoré su
nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotovitela, odovzdat
objednavatelovi vSetky potrebné informacie a dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim podla
zmluvy tak, aby nedoSlo k vzniku Skody.

Odstupenie od zmluvy je ucinné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zmluvnu pokutu, nahradu $kody, vad diela ako aj
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vetky technické, finanéné, odborné informacie a iné skuto€nosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na
z&klade povinnosti ulozenej zakonom.

10.10 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit

tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu voci objednavatelovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zdkona upravujucich prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

11 ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v den nasledujuci po dni jej zverejnenia na
webovej stranke objednavatela v zmysle § 47a Obdianskeho zakonnika v plathom zneni .
Zmluvné strany su si vedomé skutocnosti, Ze zmluva, ako aj vSetky jej pripadné dodatky, mézu
byt zverejnené na webovom sidle spravcu programu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa nemézu
spristupnit v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona o slobodnom pristupe k informaciam a za
sucasného redpektovania ochrany osobnosti a osobnych u(dajov vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim na webovom sidle objednavatela.
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11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti sa doru€uju na adresu sidla uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, ak neoznami zmluvna strana inu adresu. Pisomnost’ sa povazZuje za dorucenu v deh
prijatia zasielky uvedeny na doruenke alebo v defi odmietnutia zasielky adresatom alebo
v posledny deh uloznej lehoty zasielky na poste, v pripade ked adresat nebol zastihnuty.

11.6 Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi
zmluvnymi stranami.

11.7 Rozhodnym pravom pre vSetky pravne vztahy suvisiace s touto zmluvou je pravo platné v
Slovenskej republike. Prava a povinnosti, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa riadia Obchodnym zakonnikom, a tam, kde to vyplyva z prisluSnych pravnych
predpisov aj zdkonom €. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

11.8 Tato zmluva je napisana v piatich vyhotoveniach, kazdé s platnostou originalu, z ktorych
objednavatel obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia.

11.9 Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne na
znak €oho ju zastupcovia zmluvnych stran podpisuju, nasledne potom, ako si tuto zmluvu o dielo
precitali a jej obsahu porozumeli.

11.10 Neoddelitelnou su¢astou zmluvy o dielo je
Priloha &. 1: Specifikacia ceny diela — rozpo&et (oceneny vykaz vymer),

Priloha €. 2: Zmluva o poisteni zodpovednosti zhotovitela
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V Lednickych Rovniach, dia ................ V Teplicke nad Vahom, dfia ................
Za objednavatefla: Za zhotovitela:
Mgr. Marian Horec¢ny Anton ObSivan
starosta obce konatel spoloCnosti

Priloha €.1: Doplni vitazny uchadzad
Priloha €.2: Doplni vitazny uchadzac
Priloha €.3: Dopilni vitazny uchadzac
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