Zmluva o dielo &. Spr 401/22

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

Objednavatel:

Nazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:

ICo:

Telefon/fax:

Statutarny zéstupca:
Bankové spojenie:
(dalejlen , objednavatel”)

a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
zapisany v registri:
Kontaktna osoba:
Telefon:

(dalej len ,zhotovitel™)

predpisov medzi:

Okresny sud Zvolen

$tatna rozpoctova alebo prispevkova organizacia

J. Kozédceka 19, 960 68 Zvolen

00165832

045/886 71 11

JUDr. Mariana Philadelphyova, predsednicka okresného studu
SK08 8180 0000 0070 0016 2271

AVALs.r.0.

Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany
Jana Jakubikova, konatelka spoloCnosti
31439080

2020418026

SK2020418026

Tatra banka a.s.

SK93 1100 0000 0029 4207 5857

v OR Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vl.¢. 46450/N
Ing. Patrik Sasko

0948 925 825

(dalej spolu objednavatel a zhotovitel len ,,zmluvné strany”)

Clk:
Preambula

1.1  Zmluvné strany uzatvaraju tGto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva”) ako vysledok pouzitia
postupu zaddvania zdkazky podla § 117 a nasl. zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon c.
343/2015 Zb.“) s nazvom ,,Rekonstrukcia Specidlnej vypoclivacej a monitorovacej miestnosti na

Okresnom sude Zvolen”

1.2 Tato zmluva sa uzatvara v rdmci projektu ,Zvysovanie ucinnosti sidnictva prostrednictvom
ochrany/posilnenia postavenia obeti a zranitelnych stran”, podporeného z grantov EHP
a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.



2.1

3.1

3:2

38

3.4

3.5

G
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo — rekonstrukéné prace
v administrativnej budove, ktora sa nachadza na J. Kozaceka 19, 960 68 Zvolen, podrobna
technicka $pecifikacia diela je v prilohe €. 1 zmluvy (dalej len ,dielo”). Objednavatel sa zavazuje
riadne a véas vykonané Dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu
vo vyske a sposobom uvedenymi v ¢lanku Il zmluvy.

€L .
Rozsah a kvalita diela

Dielo bude realizované v stlade s technickou spravou podfa prilohy €. 1 zmluvy a ocenenym
vykazom vymer prilohy ¢ 2 zmluvy (pripadne sjeho pisomne dohodnutymi zmenami),
eurdpskymi normami (EN) a slovenskymi technickymi normami (STN), vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi platnymi v ¢ase realizacie
diela, avsulade stechnologickymi postupmi vyrobcov na montdz dodavanych technickych
zariadeni — instalacnych rozvodov a nesmie mat Ziadne nedostatky brdniace jeho riadnemu
uzivaniu.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s technickou
$pecifikdciou, rozsahom a povahou diela, stavebnymi priestormi, vktorych ma byt dielo
vykonané, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami, ze s mu zndme vSetky
potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a ze
disponuje a pocas trvania tejto zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajucich bude disponovat takymi
technickymi, kvalifikatnymi, persondlnymi a organizacnymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su potrebné k riadnemu a vcasnému vykonaniu diela pri dodrzani vysokej
urovne kvality prac stvisiacich s vykonanim diela.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su stcastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto préc a dodavok uvedent v prilohe
€. 2. Vzmysle dohody zmluvnych stran nevznikd zhotovitelovi vdésledku vyuZitia prava
objednavatela uvedeného v predchadzajlicej vete Ziadny penainy ndarok ato ani titulom
nahrady skody, uslého zisku, trokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Objedndvatel je oprdvneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitefovi zvainych
dbévodov zastavit realizéciu diela podla tejto zmluvy. Dorufenim ozndmenia o zastaveni
realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizécii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizdcie diela. Objednavatel je povinny zaplatit
zhotovitelovi cenu skutocne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitefovi v ddsledku zastavenia realizdcie diela.
Objedndvatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizdcie diela zhotovitelovi preukazat.

Prace, ktoré navrhuje objednavatel, resp. zhotovitel, ktoré neboli zachytené v technickej
Specifikacii a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskutocnenie je nevyhnutné z ddvodov
stvisiacich srealizaciou diela, a ktoré zhotovitel pri oceneni predmetu ponuky podla
podkladov objedndvatela nemohol zistit, ale vyskytli sa az pri samotnej realizécii, a bez
akceptdcie uvedeného kroku nie je moiné plynule pokracovat v realizacii diela, aktoré
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4.1

4.2

4.3

4.4

predstavuji zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (dalej len , naviac prace”), je moiné
vykonat iba po predchadzajucom sdhlase objednavatela vo forme pisomného dodatku
k zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 zékona €. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel sa zavidzuje na poZiadanie objednavatela preukdzat potrebné vlastnosti vyrobkov a
zhotovovanych konstrukcii pre stavebné prace pred ich pouzitim v rozsahu podfa zakona
¢.56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a v sulade so zékonom €. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
je opravneny po predchddzajicom pisomnom odsthlaseni objednavatefom pouzit i ekvivalent
druhov materidlov a vyrobkov pouZitych pri realizacii diela oproti materidlom a vyrobkom
uvedenym vo vykaze vymer a/alebo vtechnickej Specifikdcii, ktoré musia mat minimalne
kvalitativne vlastnosti (parametre) zodpovedajuce vlastnostiam (parametrom) materialov,
ktoré st uvedené vo vykaze vymer a/alebo v projektovej dokumentacii. V pripade pochybnosti
o ekvivalencii vyrobkov a materidlov je tito skuto¢nost zhotovitel povinny objednavatelovi
preukdzat. V pripade, ak nepéjde o ekvivalentné materialy a vyrobky, objednévatel nie je
povinny ani opravneny ich pouZitie odsdhlasit.

ClLv.
Cas a miesto plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat nasledovné lehoty plnenia zmluvy:

411 zalatie realizacia diela: najneskdr do 10 dni od datumu odovzdania staveniska podla
bodu 7.1.1; staveniskom sa na tcely tejto zmluvy rozumie priestor, v ktorom zhotovitel
uskuto¢fiuje stavebné préce podla tejto zmluvy,

4.1.2 ukonéenie realizécie diela: najneskdr do 180 dni od datumu odovzdania staveniska,

4.1.3 postup stavebnych prac (harmonogram vystavby), plan BOZP pre stavebnu ¢innost
a skigobny plan podfa § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,zdkon & 254/1998 Z. z.“) (dalej len ,harmonogram”)
je zhotovitel povinny predloZif na odsuhlasenie objedndvatefovi do 5 (piatich)
kalendarnych dni od datumu odovzdania staveniska zhotovitelovi. Odsuhlaseny
harmonogram (harmonogram vystavby, plan BOZP pre stavebnu ¢innost a skusobny
plan) je zhotovitel povinny dodrziavat potas celej realizacie diela.

V harmonograme bud( uvedené postupové (priebeiné) terminy realizacie. K postupovym
terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materiélov, prac a vykonov
s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia“), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat
k prisluinému postupovému terminu realizacie. K zmene harmonogramu po jeho odsuhlaseni
objednavatelom podla predchédzajiceho bodu méZe dojst len so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo sta’uje vykonanie diela s ddsledkom omeskania s plnenim
harmonogramu alebo predizenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim harmonogramu z dévodov na jeho strane
viac ako 14 (§trnast) kalendarnych dni alebo nedodrZiava harmonogram vystavby a zaroven
o tom pisomne neinformuje objednévatela v zmysle bodu 4.3 tohto ¢lanku zmluvy, povaiuje sa
toto omegkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porudenie zmluvy.



4.5

4.6

51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

V pripade, Ze sa zhotovitel omegka so zhotovenim diela v lehote podla bodu 4.1.2 tohto &élanku
zmluvy, ma objedndvatel pravo Ziadat ndhradu 3kody a zmluvni pokutu v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

Miestom plnenia je administrativha budova Okresného sudu Zvolen, J. Kozaceka 19, 960 68
Zvolen.

€l v.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade
so zédkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zdkon ¢.
18/1996 Z. 2.") a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢ 87/1996 Z. z ktorou sa
vykondva zékon ¢. 18/1996 Z. z. vo vyike :

cena diela bez DPH 23.479,90 EUR

slovom: Dvadsattritisicityristosedemdesiatdevit EUR, devitdesiat centov.

v ¢leneni podla prilohy €. 2 k tejto zmluve - »O0ceneny vykaz vymer”.

K fakturovanej cene bude Gétovana DPH v sadzbe platnej v €ase jednotlivej fakturacie.

Cena za vykonanie diela uvedena v predchadzajicom bode zahffia vietky naklady zhotovitela
potrebné k vykonaniu diela, najma kompletnd dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj
naklady na dopravu, likviddciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevddzku a vypratanie
zariadenia staveniska, naklady spojené s vypracovanim dokumentécie skutoéného vyhotovenia
stavby a to v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlaéenej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni v digitdlnej
forme, néklady spojené s dodrziavanim vetkych platnych zésad v oblasti poZiarnej ochrany a
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany Zivotného prostredia vratane nakladov
spojenych s vypracovanim planu bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci v zmysle nariadenia
vlddy Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpectnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko, ako aj vietky ostatné naklady suvisiace so zhotovenim diela.

V pripade, Ze v prilohe ¢&. 2 zmluvy (,Oceneny vykaz vymer”) nie je vyplnena niektora poloika,
ma sa za to, Ze takéto prace, montaZe, dodavky materiglov atd., budu vykonané a ich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Pri pripadnej Uprave ceny resp. Gprave poloZiek vykazu vymer, podla ¢l. Ill, bod 3.5. sa bude
postupovat nasledovne: vietky naviac prace je zhotovitel povinny navrhndt a zdévodnit
zapisom do stavebného dennika. Zépisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a osobou opravnenou vo veciach technickych nemaju charakter zmeny zmluvy,
sliZia po odsuhlaseni objednavatefom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k
uzavretej zmluve. Vietky odsthlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve musi zhotovitel predloZit objednavatelovi na kontrolu a odsthlasenie ette pred zacatim
ich realizacie. K zacatiu ich realizdcie pristipi a? po nadobudnuti G¢innosti dodatku k tejto
zmluve uzatvorenému v stulade s § 18 zakona &. 343/2015 7. z.

V sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdésobe,
akym sa urti cena naviac prac odsthlasenych objednavatefom na Gcely uzatvorenia dodatku
k tejto zmluve podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy:
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5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

5.6.1 Zhotovitel naviac prace a dodavky oceni podfa jednotkovych cien uplatnenych v
prilohe €. 2 tejto zmluvy;

5.6.2 Prace a doddvky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju v prilohe C. 2 tejto zmluvy,
oceni zhotovitel individudlnou kalkulaciou v reZime ekonomicky opréavnenych nakladov
podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z.

Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykond bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych
podmienok, objednavatel neuhradi.

Cl. VI
Platobné podmienky

Zhotovitel po ukonéeni prac za prislusny kalendarny mesiac zostavi supis riadne vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,mesacny stpis“), ktoré oceni podfa poloZiek uvedenych v prilohe €.

, resp. podfa €. V. bod 5.6. tejto zmluvy a predloZzi ho objednévatelovi najneskér prvy
pracovny def nasledujiceho kalendarneho mesiaca. Mesacny stipis bude obsahovat ndzvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoistvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Mesacny supis bude vytvarany priamo z prilohy €. 2 tejto zmluvy, priom polozky, ktore maju
byt sutastou faktury, budu mat vyplnené policka tykajlice sa mnoistva a pri polozkach, ktoré
nie su predmetom faktdry, bude uvedeny nulovy udaj. Mesacny slpis nebude obsahovat
kumulativne Udaje so zapotitanim predchadzajucich faktur. Kumulativne supisy vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel vytvarat len pre Gcely sledovania Cerpania
rozpottu. Objedndvatel (prostrednictvom osoby opravnenej vo veciach technickych) mesacny
supis odsuhlasi najneskor do 10 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k
nemu uvedie svoje vyhrady. V pripade, ak objednavatel k mesaénému supisu uvedie v lehote
podla predchadzajicej vety svoje vyhrady, zhotovitel predloii objedndvatefovi opraveny
mesaény supis do 2 pracovnych dni od dorugenia vyhrad objednévatefom. Objedndvatel tento
opraveny mesaény supis odsuhlasi do 2 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej
lehote k nemu uvedie svoje vyhrady. Dévodné vyhrady je zhotovitel povinny akceptovat. Ak
objednavatel v stanovenej lehote podla tohto bodu neuvedie Yiadne vyhrady ani mesacny
vypis neodsuhlasi, povazuje sa mesacny vypis za odsthlaseny poslednym difiom stanovenej
lehoty.

Platby za vykonanie diela budi uskutotnené objedndvatefom na zaklade dvoch faktar
vystavenych zhotovitefom na podklade odsuhlasenych mesacnych sUpisov. Zhotovitel je
opravneny vystavit prva faktiru ai na zaklade odsuhlaseného mesacného supisu /
odsthlasenych mesaénych stpisov, ak objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne
50 % celkovej ceny diela podfa €. VI, bod 5.1 tejto zmluvy. Druhd faktdru je zhotovitel
opravneny vystavit az po protokolarnom prevzati diela. Prilohu kazdej fakttry zaroven musi
tvorit aj kryci list faktdry, zistovaci protokol, odsuhlaseny mesacny sUpis, rekapituldciu
a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytdvajicou préce, ktoré su predmetom predkladanej
fakttry podfa mesaéného supisu, v pocte minimalne 10 digitalnych fotografii.

Ak tito zmluva vbode 6.4. neustanovuje inak, objedndvatel uhradi zhotovitelovi riadne
dorutent faktdru do 30 kalendarnych dni od jej doru€enia objednavatefovi, a to prevodnym
prikazom na Uéet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade, 7e faktlra nebude obsahovat prilohy podla bodu 6.2 tohto ¢lanku zmluvy, nebude
mat vietky naleZitosti dafového dokladu podfa prislusnych pravnych predpisov, alebo bude
obsahovat iné zrejmé nespravnosti, vady v pisani alebo pocitani, objednavatel ma préavo vratit
ju zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov,
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6.5

7

7.2

7.3

ktoré sa maju odstranit. V takom pripade sa ukonéi pdvodna lehota splatnosti a nova 30 diiova

lehota splatnosti zaéne plynat doruéenim doplnenej, opravenej, resp. novej faktary
objednavatelovi.

Po vystaveni druhej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objedndvatefovi Ziadnu dalsiu
fakturu, ktorou by fakturoval cenu prédc a doddvok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi. Uhradenim druhej faktiry objedndvatefom zhotovitelovi sa povazuju vietky
naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a doddvky vykonané na diele do jeho
odovzdania objedndvatelovi za uspokojené.

CL. viL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Tl

#.1.2

7:2:3

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko diela najneskér do 10 dni od
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy, pricom ddtum acas odovzdania staveniska
oznami objednavatel zhotovitelovi najmenej dva pracovné dni vopred. Odovzdanie
staveniska zhotovitelovi zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaiuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady zariadenie staveniska azodpoveda :za
zabezpecenie bezpeénostnych azdravotnych poZiadaviek na stavenisku podlfa
nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Povinnosti a spolupdsobenie objedndvatela

723

7:2.2

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom osoby opravnenej vo veciach
technickych obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa pisomne
vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.
Objednévatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, mé prévo Ziadat, aby
zhotovitel bezodkladne odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej
ho vykonaval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitela

7.3:1

732

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou na svoje ndklady, vo
vlastnom mene ana svoje nebezpecenstvo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v&as vykonané dielo odovzdat objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
zabezpedit vedenie uskutocfovania stavby stavbyvedicim. Zhotovitel musi po celd
dobu vykondvania diela spifiat podmienky podfa osobitnych predpisov pre
vykonavanie prislusnych stavebnych prac.

Zhotovitel vykona stavebné prace a iné prdce suvisiace s dielom v odbornej kvalite
podlfa prislusnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a
vieobecne zaviaznych platnych a Gcinnych pravnych predpisov v ase realizacie diela a
v priebehu realizécie diela je povinny viest stavebny dennik v zmysle zdkona &. 50/1976
Zb. a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona.



733

7.3.4

T35

7:3i6

7.3

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

Z.3:12

7.3.13

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaineho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a bez
zbytocného odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza materiadl, mechanizmy, sut a iny
odpad. Pripadné Skody 1z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel je povinny viest' dokumentaciu vedenia stavby podla vieobecne zavaznych
pravnych predpisov prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim poverenou osobou.
Do stavebného dennika sa budl zapisovat vietky skutocnosti rozhodujlce
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom
uvedenym sa pisomne vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni. Ak toto prédvo nevykong,
ma sa za to, Ze s ohsahom zapisu suhlasi.

Ak ma pri vykonavani diela dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti
diela, je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizdcie diela pisomne
zédpisom v stavebnom denniku 5 (pat) pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednévatel nepride na
kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méZe zhotovitel pokracovat v realizacii diela. Ak
Gcast na kontrole objednavatelovi znemoini prekazka, ktord nemohol odstranit, moze
bez zbyto¢ného odkladu poZadovat vykonanie dodatocnej kontroly, je vSak povinny
nahradit zhotovitelovi naklady spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych ¢asti diela, pokial sa nepreukaze, Ze kontrolované casti diela boli
vykonané vadne.

Zhotovitel sa zavazuje prepravit vzniknuty odpad podla druhu a kategdrii na miesto
zhodnotenia alebo zneSkodnenia v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, pricom tuto
prepravu bude vykonavat na zéklade registracie (odpady kategdrie O alebo na zdklade
sthlasu — odpady kategorie N vydaného prislusnym Okresnym uUradom). Prepravu
moze zhotovitel zabezpecit aj tretou osobou, ktora vlastni prislusnt registraciu alebo
suhlas na prepravu odpadov. Objedndvatefovi je povinny odovzdat doklady (vadine
listky, sprievodny list NO) zo skladky — zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad
zhotovitel odovzda v mene objednavatela.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatefovi a ak
sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia oséb v
priestore staveniska. Zhotovitel zabezpeci pracovnikom ochranné pracovné pomocky.
Odbhorné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, majucich prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto préc.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podia § 373 az 386 zakona ¢. 513/1991 Zh.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky platné zdsady v oblasti poZiarnej ochrany,
bezpeénosti ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajlce z
platnych predpisov a zakonov tykajlcich sa tychto oblasti v priebehu celej doby plnenia
tejto zmluvy. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.
Zhotovitel zabezpeti dostupnost/ riadny vykon Cinnosti stavbyveduceho po celt dobu
realizécie diela, pricom zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit poverenie
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8.2

alebo vymenu stavbyvediceho objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na
Ziadost objednavatela vymenit najneskér do 6smich (8) dni od poZiadania osobu
stavbyveduceho, ak ma objednavatel k ¢innosti namietaného stavbyveduceho vyhrady.

Poverené osoby
7.4.1 Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v

tejto zmluve povereni tito zdstupcovia zmluvnych stran:

Ing. Miroslava Duricova a Ing. Viera Bohumelova, ako osoby opravnené vo veciach

technickych (za objednévatela)

Ing. Patrik Sasko, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.
7.4.2 Osoba opravnend vo veciach technickych ako zdstupca objedndvatela moZe poverit

svojim zastupovanim dal3ich Usekovych oséb opravnenych vo veciach technickych za

objednavatela, ktori pdsobia na stavbe.

Osobitné poziadavky

7.5.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pri ziskani tejto zakazky sa nedopustil konania, ktoré je
oznaéené ako koltzne spravanie, ani inym nedovolenym sposobom neovplyvnil vyber
zhotovitela.

7.5.2 Zhotovitel sa zavédzuje, Ze umoini vietkym kontrolnym subjektom v ramci projektu
»Zvysovanie u&innosti sudnictva prostrednictvom ochrany/posilnenia postavenia obeti
a zranitelnych stran”, vratane Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenske]j republiky, Uradu
pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Norskeho kralfovstva,
Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generdlneho auditora Nérskeho kralovstva a
dal§im kontrolnym organom a organom oprdavnenym na vykon kontroly v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito
indtiticiami vykonat kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celu
dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, urenou v stlade s platnymi pravnymi
predpismi SR.

7.5.3 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Zze zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky,
moie byt zverejnena na webovom sidle sprdvcu programu vramci projektu
»Zvy3ovanie G¢innosti sidnictva prostrednictvom ochrany/posilnenia postavenia obeti
a zranitefnych stran”.

1. viI.
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
opravneny plnit aj prostrednictvom tretich subjektov (,Subdodavatel”), pricom zhotovitel bez
obmedzenia zodpovedd za odborni starostlivost pri vybere Subdodavatela, ako aj za
sluZby/plnenia vykonané a zabezpelené na zaklade zmluvy o subdodavke. Pre zamedzenie
pochybnosti, ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodavatela
zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmluvu plnil sédm.

Zoznam Subdodévatefov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. Podas trvania zmluvy je
zhotovitel oprévneny zmenit alebo doplnit Subdodavatefa do zoznamu Subdodavatefov len
s predchddzajucim pisomnym suhlasom objedndvatefa. Subdodavatelia zhotovitela musia

spifiat podmienky Glasti podfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. (oprdvnenie
uskutotriovat stavebné prace).
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5.4

9.5

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho Subdodavatelia s postavenim subdodavatefov v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon €& 315/2016 Z. z.“), ktorym v suvislosti s touto zmluvou vznikla
povinnost zdpisu do Registra partnerov verejného sektora, boli riadne, v€as a po celu dobu
poskytovania sluzieb/plneni v zmysle tejto zmluvy zapisani do tohto registra.

Za Gtelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotovitel povinny kedykolvek na
vyzvu objednavatefa bezodkladne, najneskdr viak do 3 (troch) pracovnych dni, predloZit
objednévatelovi zoznam vietkych Subdodavatelov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zékona
€. 315/2016 Z. z., ktori napliiaja defini¢né znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona &. 315/2016 Z. z., v d6sledku ich participacie na plneni tejto
zmluvy (dalej len ,Zoznam"), a zarovef vietky zmluvy so subdodavatelmi identifikovanymi
v zozname podla bodu 8.2, ktorych neuviedol v Zozname a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora. Za Uplnost a pravdivost poskytnutych ddajov nesie plni zodpovednost
zhotovitel.

V pripade, ak zhotovitel porudi povinnost podfa bodu 8.3, a teda bude tato zmluva plnend
Subdodavatelmi, resp. budi na jej plneni participovat Subdodavatelia, ktori si riadne nesplnili
svoju zdkonni povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora (resp. jeho
udrziavania), objednavatel si moze uplatnit zmluvnd pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisic eur)
za kaidého Subdodévatela v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zakona
¢.315/2016 Z. z., ktory sa riadne a v&as nezapise do registra, resp. bude z registra vymazany.

V pripade omedkania zhotovitela so splnenim povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednavatel si
mdze uplatnif zmluvnu pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Cl.IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ ukonéeni na zaklade protokolu podfa prilohy €. 3
vyhlagky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni (dalej len
,protokol”) v 4 ($tyroch) vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve) obdrZi kaZda zmluvnd strana. Ak
vieobecne zavazné pravne predpisy alebo technické normy uruju vykonanie skusok
osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie takychto skasok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu prislusnej etapy diela.

Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi pisomne
s uvedenim datumu ukonéenia prac, najmenej 10 (desat) dni pred ich ukoncenim.

SGéasne sodovzdanim diela je zhotovitel povinny predlozit vietky doklady suvisiace
srealizaciou diela podfa tejto zmluvy (napr. doklady o likvidacii odpadu, revizne spravy,
doklady ovykonanych skuskach, certifikatné osvedcenia) vzmysle platnych pravnych
predpisov a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby — stavebnd Cast a to v dvoch
vyhotoveniach v tlatenej forme a v jednom vyhotoveni v digitdlnej forme.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:
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9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,

9.5.3 nie su predloZené vietky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuju vady,

9.5.4 ma pravne vady v zmysle zdkona ¢ 513/1991 Zb. alebo je dielo zatazené pravami
tretich osob.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
v technickej $pecifikdcii a vykazom a vymerom, oznamenim stavebnému tradu, touto zmluvou,
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa
rozumie nedokondena praca oproti technickej Specifikacii, vykazu avymeru a oznameniu
stavebnému dradu. Na Ucely uplatiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa
nedorobky povaZuju za vady diela.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady brdniace riadnemu uzivaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zrusi, o ¢om vyhotovi zdpis so zhotovitelom s uvedenim
zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost protokolarne
odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela v pripade nedodrzania terminu ukoncenia diela je zhotovitel' v omeskani s
plnenim harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrdnia riadnemu uZivaniu stavby, budu spisané
pri preberacom konani s uvedenim sp&sobu a terminu ich odstranenia.

¢l x.
Sankcie

Objednavatel ma pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske:

10.1.1 0,05 % z ceny diela podla bodu 5.1 za kaZdy, aj zacaty defi omeSkania pri nesplneni
povinnosti zhotovitela vykonat dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy
alebo omeskania zhotovitela prevziat stavenisko v stlade s bodom 7.1. tejto zmluvy,

10.1.2 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal
zhotovitel v zmysle harmonogramu zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kazdy den omeskania, ak zhotovitel nedodrii ktorykolvek z
postupovych terminov realizacie diela uvedenych v harmonograme,

10.1.3 1,- EUR za kaZdy, aj zacaty defi omeskania v pripade, Ze zhotovitel nesplini povinnost
odstranit vady diela v lehote podla ¢l. Xl bod 11.5. tejto zmluvy,

10.1.4 1, EUR za kaidy, aj zacaty den omeskania v pripade nepredloZenia zoznamu
subdodavatelov podla ¢l. VIII. bod 8.2. zmluvy,

10.1.5 10,- EUR (tisic eur) za kaidy aj zacaty defn existencie doévodu vzniku prava na
odstupenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zakona ¢. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3
zdkona ¢. 343/2015 Z. z., pricom toto pravo na zmluvnu pokutu zanika, ak objednévatel
odstupi od Zmluvy v sulade s § 15 ods. 1 zakona &. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3
zékona €. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybnosti rovnako zanika aj pravo na
odstlpenie od Zmluvy, ak si objedndvatel uplatni narok na zmluvnu pokutu,

10.1.6 20- EUR (dvetisic eur), ak zhotovitel na plnenie tejto zmluvy pouzije Subdodavatela,
ktorého neuvedie v zozname podla &l. VIII. bod 8.2., resp. v pripade ktorého neddjde
k doplneniu podla €l. VIII. bod 8.2., a to za kazdého Subdodévatela,

10.1.7 20,- EUR za kaidé preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitefa podfa tejto zmluvy alebo vzmysle vieobecne zavdzného
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10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

pravneho predpisu na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prdci a poZziarnej
ochrany, ak déjde k porudeniu potom, ¢o bol zhotovitel objedndvatefom pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti,

10.1.8 330,- EUR ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii
diela alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, a to za kazdé preukdzatelné zistené poZitie alkoholu alebo inej
omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela,

10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak zhotovitel do 15 dni po nadobudnuti Gginnosti zmluvy
a nasledne kedykolvek potas jej trvania do 15 dni od vyzvy objednévatela nepreukaze
platné poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle €l. XII. bod 12.2 tejto zmluvy,

10.1.10 10 % zo sumy zhotovitelom riadne a véas nevyplatenej svojim subdodavatefom, ak

zhotovitel riadne a véas neuhradi svoje zavazky svojim subdodévatefom,
v sume, vktorej bude objednévatel zdévodov podfa tohto bodu povinny vratit
poskytnuty projektovy grant alebo jeho Zast, ak sa preukaze, Ze zhotovitel poskytol
nepravdivé vyhlasenie podfa &l. VII., bod 7.5.1 zmluvy, teda pri ziskani tejto zakazky sa
zhotovitel dopustil konania, ktoré je oznatené ako kollzne spravanie, alebo inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber zhotovitela,

10.1.11 20,- EUR ak neboli dodriané podmienky Uplného pristupu k Gctovnictvu dodavatela
podfa €l. VII., bod 7.5.2 zmluvy.

Zhotovitel ma narok uplatnit si u objednavatela drok z omeskania vo vySke podfa nariadenia
vlady SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona C. 513/1991 Zb.
v platnom zneni z neuhradenej fakturovanej Ciastky v termine splatnosti za kazdy, aj zaCaty den
omeskania.

Zmluvna pokuta a Urok z omeskania su splatné do 30 (tridsat) dni od ich vycislenia a dorucenia
faktdry na ich thradu druhej zmluvnej strane.

¢l Xu.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd za to, 7e dielo bude vyhotovené v silade s touto zmluvou, bude mat
potas zarutnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urfené podkladmi objedndvatela a
bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkdm stanovenym v slovenskych a eurdpskych
technickych normach. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v &ase jeho odovzdania
objednévatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zarucnej doby.

Zaruéna lehota je stanovena podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov na 60 (Sestdesiat)
mesiacov, s vynimkou zariadeni, vyrobkov, zabudovanych materidlov a prvkov, na ktoré
vyrobca poskytuje odli¥nd zarutna lehotu, pre ktoré plati zarucna lehota poskytovana
vyrobcom uvedend v zéruénych listoch, ktoré zhotovitel odovzda objednavatelovi, minimalne
véak 24 (dvadsatityri) mesiacov. Zaruina lehota zatina plynat dfiom protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatefom a neplynie v case, kedy objednévatel nemohol
dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel.

Zarukou preberd zhotovitel zavizok, Ze dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na poutZitie
na dohodnuty G&el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamdaciu vady diela uplatni pisomne. Za pisomne uplatnenu
reklaméaciu sa povaZzuje aj reklaméacia podana emailom a zdrovefi listovou zasielkou. Pre
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13.1

zamedzenie pochybnosti, pravo na uplatnenie narokov v suvislosti svadami diela ma
objedndvatel bez ohladu na to, Ze dielo prevzal a podpisal o tom protokol podfa bodu 9.1. tejto
zmluvy, a to aj ked'ide o vadu, ktord malo dielo uZ pri jeho prevzati.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po doruceni
ozndmenia vady objedndvatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvoldvajucich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody najneskér do 24 hodin od
dorutenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v Co
najkratSom technicky moznom case, vidy vSak najneskdr do 3 pracovnych dni od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatefa inak. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia
vady zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v¢as neodstréni, je objednavatel opréavneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlpit od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady
na naklady zhotovitefa trefou osobou, pripadne sam tdto vadu odstranit na naklady
zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak.

Ak nie je odstrdnenie vad diela moiné, moie objednavatel od zhotovitela poZadovat
primerané znizenie ceny diela.

€1 X
Zodpovednost za skodu

Ak nevyplyva z prislusnych pravnych predpisov platnych a ucinnych na Gzemi Slovenskej
republiky inak, ak jedna zo zmluvnych strdn spdsobi akukolvek Skodu druhej zmluvnej strane
vo vztahu k tejto zmluve, zodpovednost za skody vratane $kdd sposobenych tretim stranam sa
bude spravovat podla vieobecnych ustanoveni o nahrade Skody podla § 373 a nasl. zakona
¢.513/1991 Zb.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorent zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kody spdsobené
z podnikatelského rizika pri realizacii tejto zmluvy a to po celt dobu jej platnosti a Gcinnosti v
minimalnej vySke zmluvnej ceny podfa ¢l. V., bod 5.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Zze objednavatel ma popri zmluvnej pokute v
zmysle tejto zmluvy i prdvo na nahradu $kody, a to vo vyske presahujlcej prisluind zmluvnd
pokutu.

Objednavatel ma pravo na nahradu 3kody, ktora mu bola spGsobena tym, Ze zhotovitel

poskytol nepravdivé vyhlasenie podla &l. VII., bod 7.5.1 zmluvy alebo porusil povinnost podfa
¢l. VI, bod 7.5.2 zmluvy.

Cl. X1
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.
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14.1

14.2

14.3

14.4

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je stcastou ceny podfa ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaéa zhotovitel aZ do ¢asu odovzdania diela objednavatelovi.

Cl. XIv.
Ukonéenie zmluvy

Ak sa poruienie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 zakona & 513/1991 Zb. za podstatné porusenie zmluvy, mobze opravnena strana
od zmluvy odstpit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,
najneskor do 30 (tridsat) kalendarnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje najma:

14.3.1 ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

14.3.2 ak bude zhotovitel z dévodov spotivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

14.3.3 ak bude zhotovitel z dévodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dni,

14.3.4 ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizicie diela
uvedenému v harmonograme prac viac ako 80 % prisluiného financného objemu
plnenia,

14.3.5 ak bude zhotovitel z dévodov spotivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného &iastkového terminu realizdcie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnt (napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v
primeranej nahradnej lehote uréenom zéstupcom objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

14.3.6 ak zhotovitel véas neodstrani objednavatefom oznamenu vadu,

14.3.7 ak objedndvatefom oznamena vada je neodstranitelna,

14.3.8 ak zhotovitel v lehote uvedenej v &l. X. bod 10.1.9 nepreukaze objednavatefovi platné
poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle ¢l. XII. bod 12.2 tejto zmluvy,

14.3.9 ak zhotovitel poskytne nepravdivé vyhldsenie podla ¢l. VII., bod 7.5.1 tejto zmluvy,

14.3.10 ak zhotovitel porusi povinnost podta €l. VII. bod 7.5.2 tejto zmluvy.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti zmluvnych stran, okrem narokov

na nahradu spdsobenej $kody a nérokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a ustanoveni, pri

ktorych z povahy veci vyplyva, ze maju trvat i po ukonceni zmluvy. Po zaniku zmluvy odovzda

zhotovitel objedndavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diu odstipenia od zmluvy

nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

14.4.1 podklady potrebné pre finantné vysporiadanie rozostavanej stavby,

14.4.2 atesty, osvedcenia, zaru€né listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti
diela.

Objedndavatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.
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14.5

14.6

15,1

15:2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych strén

protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nélezitosti:

14.5.1 zhodnotenie rozsahu odovzddvanej Casti diela,

14.5.2 supis odovzdavanych dokladov,

14.5.3 supis Casti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednéavatefovi zaruku a dizku jej
trvania,

14.5.4 datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

14.5.5 ocenenie vykonanych prac a doddvok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend Ciastka a
zostatok k Ghrade.

Vysporiadanie pohladédvok z titulu odstUpenia od zmluvy:
14.6.1 tast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

Cl. XVv.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prisluiné ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb., zdkona €. 254/1998 Z.
z. overejnych prdcach a ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
15.2.1 Priloha ¢. 1 —Technicka Specifikacia diela

15.2.2 Priloha ¢. 2 — Oceneny vykaz vymer

15.2.3 Priloha ¢. 3 — Zoznam subdoddvatelov

Ak sa preukéaze, 7e niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo ne(cinné, takdto neplatnost
alebo neucinnost nemd za nasledok neplatnost alebo neucinnost dalsich ustanoveni zmluvy
(alebo zostavajucej ¢asti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokial to nie je
vyliéené v zmysle prislusnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany
zavézuju bez zbytoéného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ast) novym tak, aby bol
zachovany ucel sledovany uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne budud
zmluvné strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
nevykonatelné.

Ak tato zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit len pisomne
dodatkom k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu moino predcasne ukoncit kedykolvek vzajomnou
pisomnou dohodou.

Zmluva je vyhotovend v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 (Styri) pre objedndvatela a 2 (dve) pre
zhotovitela.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Této zmluva nadoblda Géinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou podlfa §5a zdkona ¢ 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.
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15.9 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tuto zmluvu preéitali, jej obsahu a pravnym dcinkom z nej
vyplyvajicim porozumeli, zmluva nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom tlto vliastnoruéne podpisuju.

JUDr. Mariana Philadelpnyova Jana Jakubikova
predsednitka okresného sudu konatelka spolo&nosti
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