Zmluva o dielo &. Spr0/401/2022

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb,. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

Objednavatel:
Nazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:
I¢o:
Telefén/fax:

Statutdrny zastupca:

Bankové spojenie:
(dalej len ,Partner”)

a

Zhotovitel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
zapisany v registri:
Kontaktna osoba:
Telefon:

(dalej len ,,zhotovitel)

predpisov medzi:

Okresny std Bratislava il

Statna rozpoctova alebo prispevkova organizécia
Driefiova 5, 827 02 Bratislava

00039489

2020844947

Mgr. Peter Krdlik, predseda okresného stidu

ELENIT, s.r.o.

Sokolska 718/30, 960 01 Zvolen
Jan Horny, konatef

44 559 372

2022743954

S$K2022743954

v OR OS V B.Bystrici, Oddiel: Sro, VI.&{slo:18000/S

(dalej spolu objednavatef a zhotovitel len ,,zmluvné strany”)

Cl.1.
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzatvéraju tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva”) ako vysledok poufitia
postupu zadavania zakazky podla § 117 a nasl. zakona & 343/2015Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢&.
343/2015 Zb.“) s nazvom ,Rekonstrukcia $pecialnej vypocivacej a monitorovacej miestnosti na
Okresnom siide Bratislava 11“

1.2 Tato zmluva sa uzatvara v rdmci projektu , Zvy$ovanie G&innosti stidnictva prostrednictvom
ochrany/posilnenia postavenia obeti a zranitelnych stran”, podporeného z grantov EHP
a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.



2.1

2.2

3.1

3.2

33

34

¢l .

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvidzok zhotovitela vykonat dielo — rekonstrukéné préce
v administrativnej budove, ktord sa nachadza na Driefiové 5, 827 02 Bratislava, podrobn4
technicka Specifikacia diela je v prilohe & 1 zmluvy (dalej len ,dielo”). Objednévatel sa zavazuje
riadne a v€as vykonané Dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu
vo vyske a spdsobom uvedenymi v &lanku Il zmluvy.

Dielo bude realizované na zéklade ohlasenia stavebnému tradu podfa § 57 zdkona ¢&. 50/1976
Zb. oUzemnom pldnovani astavebnom poriadku (stavebny zékon) vzneni neskorgich
predpisov (dalej len ,zakon €. 50/1976 Zb.“). V pripade, Ze stavebny Urad podia § 57 ods. 1
zakona €. 50/1976 Zb., posledna veta, uréi, e ohlasené rekonstrukéné prace mozno uskuto&nit
len na zdklade stavebného povolenia, dielo bude vykonané v stlade so stavebnym povolenim.
V takom pripade tam, kde sa v tejto zmluve uvadza ohlasenie podfa bodu 2.2., mysli sa tym
stavebné povolenie podla tohto bodu.

€. .

Rozsah a kvalita diela

Dielo bude realizované v silade s technickou spravou podfa prilohy & 1 zmluvy a ocenenym
vykazom vymer prilohy ¢ 2 zmluvy (pripadne sjeho pisomne dohodnutymi zmenami),
ohldsenim stavebnému dradu podta €. Il bod 2.2, eurépskymi normami (EN) a slovenskymi
technickymi normami (STN), vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako is poZiarnymi
a bezpeCnostnymi predpismi platnymi v &ase realizécie diela, avsilade stechnologickymi
postupmi vyrobcov na montéZ dodavanych technickych zariadeni — indtalaénych rozvodov
a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s technickou
Specifikdciou, ohldsenim stavebnému dradu podla €l. Il bod 2.2, rozsahom a povahou diela,
stavebnymi priestormi, vktorych ma byt dielo vykonané, jeho prijazdovymi, dopravnymi
a skladovacimi mozZnostami, Ze sii mu zname vietky potrebné technické, kvalitativhe a iné
podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a Ze disponuje a potas trvania tejto zmiuvy
azavdzkov znej vyplyvajucich bude disponovat takymi technickymi, kvalifikaénymi,
personalnymi a organizatnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné
kriadnemu a v€asnému vykonaniu diela pri dodrZani vysokej tirovne kvality prac suvisiacich
s vykonanim diela.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnit o
nerealizovani niektorych préac a dodavok, ktoré su stiastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V
takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodévok uvedend v prilohe
€. 2. Vzmysle dohody zmluvnych strén nevznikéd zhotovitefovi v désledku vyuZitia prava
objednavatela uvedeného v predchddzajicej vete Ziadny pefiainy nédrok ato ani titulom
ndhrady Skody, uslého zisku, Grokov z omegkania & zmluvnych pokut.

Objedndvatel je oprdvneny pisomnym ozndmenim doruéenym zhotovitefovi zvéZnych
dovodov zastavit realizdciu diela podla tejto zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni
realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek préace na realizécii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel je povinny zaplatit
zhotovitefovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel



3.5

3.6

4.1

4.2

nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizécie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizdcie diela zhotovitelovi preukazat'.

Prace, ktoré navrhuje objedndvatel, resp. zhotovitel, ktoré neboli zachytené v technickej
3pecifikacii a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskuto&nenie je nevyhnutné zdévodov
stvisiacich s realizéciou diela, a ktoré zhotovitel pri oceneni predmetu ponuky podfa
podkladov objednévatefa nemohol zistit, ale vyskytli sa ai pri samotnej realizdcii, a bez
akceptécie uvedeného kroku nie je moiné plynule pokracovat v realizécii diela, aktoré
predstavuji zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (dalej len ,naviac prace”), je mozné
vykonat iba po predchddzajicom sihlase objednavatela vo forme pisomného dodatku
k zmluve uzatvoreného v siilade s § 18 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel sa zavdzuje na poZiadanie objednavatefa preukézat potrebné vlastnosti vyrobkov a
zhotovovanych konstrukcii pre stavebné prace pred ich pouZitim v rozsahu podfa zékona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zékonov a v silade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
je opravneny po predchédzajiicom pisomnom odsthlaseni objedndvatelom pouZit i ekvivalent
druhov materidlov a vyrobkov pouZitych pri realizacii diela oproti materidlom a vyrobkom
uvedenym vo vykaze vymer a/alebo v technickej 3pecifikécii, ktoré musia mat minimalne
kvalitativne vlastnosti (parametre) zodpovedajiice vlastnostiam (parametrom) materidlov,
ktoré si uvedené vo vykaze vymer a/alebo v projektovej dokumentécii. V pripade pochybnosti
o ekvivalencii vyrobkov a materidlov je tuto skutocnost zhotovitel povinny objednavatelovi
preukdzat. V pripade, ak nepdjde o ekvivalentné materialy avyrobky, objednivatel nie je
povinny ani opravneny ich pouZitie odsthlasit.

ClLiv.
Cas a miesto pinenia zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje dodrzat nasledovné lehoty plnenia zmluvy:

4.1.1 zalatie realizdcia diela: najneskér do 10 dni od datumu odovzdania staveniska podla
bodu 7.1.1; staveniskom sa na uéely tejto zmiuvy rozumie priestor, v ktorom zhotovitel
uskutodiiuje stavebné prace podla tejto zmluvy,

4.1.2  ukoncenie realizacie diela: najneskér do 180 dni od ddtumu odovzdania staveniska,

4.1.3 postup stavebnych prac (harmonogram vystavby), plan BOZP pre stavebnu &innost
a skdSobny plan podla § 13 zdkona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,zékon ¢ 254/1998 Z. 2.) (dalej len ,harmonogram®)
je zhotovitel povinny predloZit na odsuhlasenie objednavatefovi do 5 (piatich)
kalendarnych dni od ddtumu odovzdania staveniska zhotovitelovi. Odsihlaseny
harmonogram (harmonogram vystavby, plan BOZP pre stavebni ¢innost a ski$obny
plén) je zhotovitel povinny dodrZiavat pocas celej realizacie diela.

V harmonograme budu uvedené postupové (priebeZné) terminy realizécie. K postupovym
terminom realizécie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov
s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia“), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat
k prislusnému postupovému terminu realizéacie. K zmene harmonogramu po jeho odsuthlaseni
objednavatefom podfa predchadzajiceho bodu méze dojst len so stihlasom oboch zmluvnych

stran.



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje vykonanie diela s désledkom omeskania s plnenim
harmonogramu alebo pred(zenia lehoty plnenia.

V pripade, ak ku diiu nadobudnutia Géinnosti zmluvy nebudi spinené vietky podmienky na
zacatie realizacie diela podfa zdkona ¢. 50/1976 Zb. (t. j. ohldsenie, resp. stavebné povolenie
podfa bodu 2.2.), objednévatel je povinny bez megkania pisomne informovat zhotovitela
o0 postupe ohlasenia stavebnému uUradu, resp. vydania stavebného povolenia.

V pripade, Ze zhotovitel bude v ome$kani s plnenim harmonogramu z dévodov na jeho strane
viac ako 14 (Strnast) kalendarnych dni alebo nedodriiava harmonogram vystavby a zaroven
o tom pisomne neinformuje objednéavatela v zmysle bodu 4.3 tohto &lanku zmluvy, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmiuvy.

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska so zhotovenim diela v lehote podla bodu 4.1.2 tohto &lanku
zmluvy, ma objednévatel pravo Ziadat nahradu skody a zmluvnd pokutu v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

Miestom plnenia je administrativha budova Okresného stdu Bratislava Il, Driefiova 5, 827 02
Bratislava .

¢l v.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade
so zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢&.
18/1996 Z. 2.“) a vyhla$ky Ministerstva financii Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z ktorou sa
vykondva zdkon €. 18/1996 Z. z. vo vyske :

cena diela bez DPH 14 823,44 EUR

slovom: $trndsttisicosemstodvadsattri EUR a $tyridsatS$tyri centov

v Eleneni podla prilohy €. 2 k tejto zmluve - ,Oceneny vykaz vymer®,

K fakturovanej cene bude G¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

Cena za vykonanie diela uvedend v predchdadzajicom bode zahfha vsetky naklady zhotovitela
potrebné k vykonaniu diela, najma kompletnii dodavku stavebnych prac a technolégii, ako aj
naklady na dopravu, likvidaciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, naklady spojené s vypracovanim dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia
stavby a to v 2 {dvoch) vyhotoveniach v tla¢enej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni v digitélnej
forme, naklady spojené s dodriiavanim vietkych platnych zdsad v oblasti poZiarnej ochrany a
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia vratane ndakladov
spojenych s vypracovanim planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, ako aj vSetky ostatné naklady stvisiace so zhotovenim diela.

V pripade, Ze v prilohe ¢. 2 zmluvy (,Oceneny vykaz vymer”) nie je vyplnena niektora poloZka,
ma sa za to, Ze takéto prace, montdie, dodavky materidlov atd., budd vykonané a ich cena je
uZ zahrnuta v niektorych inych polozkach.
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5.6

5.7

6.1
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Pri pripadnej Gprave ceny resp. Gprave poloziek vykazu vymer, podta &l lll, bod 3.5. sa bude
postupovat nasledovne: vietky naviac prace je zhotovitel povinny navrhniut a zdévodnit
zapisom do stavebného dennika. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebno-technickym dozorom nemaju charakter zmeny zmluvy, sliZia po
odsuhlaseni objednavatefom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. V3etky odsthlasené zmeny prac a dodavok a névrh dodatku k uzavretej zmluve musi
zhotovitel predloZit objednavatefovi na kontrolu a odsthlasenie eite pred zadatim ich
realizacie. K zacatiu ich realizécie pristdpi a? po nadobudnuti Géinnosti dodatku k tejto zmluve
uzatvorenému v stlade s § 18 zakona €. 343/2015 Z. z.

V stlade so zékonom ¢. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodii na nasledovnom spdsobe,

akym sa urci cena naviac prac odsthlasenych objednavatefom na dcely uzatvorenia dodatku

k tejto zmluve podfa predchadzajiceho bodu tohto &lanku zmluvy:

5.6.1 Zhotovitel' naviac prace a dodévky oceni podfa jednotkovych cien uplatnenych v
prilohe €. 2 tejto zmluvy;

5.6.2 Prdce a dodavky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaja v prilohe &. 2 tejto zmluvy,
oceni zhotovitel individudlnou kalkuldciou v rezime ekonomicky oprévnenych nakladov
podfa zakona ¢. 18/1996 Z. z.

Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych
podmienok, objednévatel neuhradi.

ClL VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel po ukonéeni prac za prisluiny kalendarny mesiac zostavi sipis riadne vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,mesagny supis“), ktoré oceni podla poloziek uvedenych v prilohe &.
2, resp. podfa &l V. bod 5.6. tejto zmluvy a predloZi ho objednévatefovi najneskér prvy
pracovny defi nasledujiceho kalenddrneho mesiaca. Mesaény stipis bude obsahovat nazvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZistvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.
Mesacny sipis bude vytvarany priamo z prilohy €. 2 tejto zmluvy, priéom poloZky, ktoré maju
byt stcastou faktdry, budd mat vypinené policka tykajlce sa mnoistva a pri poloikéch, ktoré
nie si predmetom faktdry, bude uvedeny nulovy tdaj. Mesagny stpis nebude obsahovat
kumulativne ddaje so zapotitanim predchadzajicich faktdr. Kumulativne stpisy vykonanych
prac s ocenenim podla rozpottu bude zhotovitel vytvarat len pre GZely sledovania &erpania
rozpoCtu. Objednévatel (prostrednictvom stavebno-technického dozoru) mesaény stpis
odsthlasi najneskdr do 10 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu
uvedie svoje vyhrady. V pripade, ak objednavatel k mesaénému spisu uvedie v lehote podla
predchadzajicej vety svoje vyhrady, zhotovitel predio?i objednéavatelovi opraveny mesaény
stpis do 2 pracovnych dni od doruéenia vyhrad objednavatefom. Objednévatel tento opraveny
mesacny supis odsthlasi do 2 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k
nemu uvedie svoje vyhrady. D6vodné vyhrady je zhotovitel povinny akceptovat. Ak
objednavatel v stanovenej lehote podfa tohto bodu neuvedie fiadne vyhrady ani mesaény
vypis neodsuhlasi, povaiuje sa mesaény vypis za odslihlaseny poslednym difom stanovenej
lehoty.

Platby za vykonanie diela budi uskutoénené objedndvatefom na zéklade dvoch faktir
vystavenych zhotovitefom na podklade odstihlasenych mesaénych supisov. Zhotovitel je
opravneny vystavit prvid faktiru aZ na zaklade odsthlaseného mesaéného supisu /
odsuhlasenych mesacnych stpisov, ak objem dodanych prac a dodévok presiahne minimélne
50 % celkovej ceny diela podla &l. VI, bod 5.1 tejto zmluvy. Druhi faktdru je zhotovitel
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

opravneny vystavit az po protokoldrnom prevzati diela. Prilohu kaidej faktiry zérovei musi
tvorit aj kryci list faktary, zistovaci protokol, odsuhlaseny mesaény supis, rekapituldciu
aCD/DVD s fotodokumentdciu zachytavajiicou prace, ktoré si predmetom predkladanej
faktiry podfa mesaéného stpisu, v poéte minimalne 10 digitalnych fotografii.

Ak tdto zmluva vbode 6.4. neustanovuje inak, objednévatel uhradi zhotovitefovi riadne
doruéenu faktidru do 30 kalendarnych dni od jej doruéenia objednavatefovi, a to prevodnym
prikazom na tcet zhotovitefa uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat prilohy podla bodu 6.2 tohto ¢lanku zmluvy, nebude
mat vietky néleZitosti dariového dokladu podta prislusnych pravnych predpisov, alebo bude
obsahovat iné zrejmé nespravnosti, vady v pisani alebo poéitani, objednavatel ma prévo vratit
ju zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov,
ktoré sa maju odstranit. V takom pripade sa ukonéi pdvodna lehota splatnosti a nova 30 diova
lehota splatnosti zatne plynit doruenim doplnenej, opravenej, resp. novej faktury
objednavatelovi.

Po vystaveni druhej faktury nie je zhotovitel oprévneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu
fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodévok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednévatelovi. Uhradenim druhej faktiry objednavatefom zhotovitelovi sa povaZuji vietky
naroky zhotovitefa na zaplatenie ceny za price a dodévky vykonané na diele do jeho
odovzdania objedndvatefovi za uspokojené.

Cl. VL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednévatel odovzdd zhotovitefovi stavenisko diela najneskér do 10 dni od

nadobudnutia Gfinnosti tejto zmluvy, pricom ditum a¢as odovzdania staveniska
oznami objednavatel zhotovitefovi najmenej dva pracovné dni vopred. Ak ku diiu
nadobudnutia G€innosti zmluvy nebude vydané pisomné ozndmenie stavebného tradu
podfa § 57 ods. 2 zédkona &. 50/1976 Zb., Ze proti uskutoéneniu ohlédsenych udrZiavacich
prdc nema némietky, alebo nebude pravoplatné stavebné povolenie, ak stavebny drad
na zéklade ohlasenia podla § 57 ods. 1 uril, Ze rekonstrukéné prace moino uskutoénit
len na zéklade stavebného povolenia, objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 10 dni od dorudenia pisomného ozndmenia stavebného uradu alebo od
pravoplatnosti  stavebného povolenia. Odovzdanie staveniska zhotovitelovi
zaznamenajt zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaiuje za podstatné porudenie
tejto zmluvy.

7.1.3 Zhotovitel zabezpeli na vlastné ndaklady zariadenie staveniska azodpovedd za
zabezpecenie bezpeénostnych azdravotnych pofiadaviek na stavenisku podla
nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Povinnosti a spolupbsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom osoby opravnenej vo veciach
technickych obsah stavebného dennika a k zéapisom v fiom uvedenym sa pisomne
vyjadrit do 3 {troch} pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu sthlasi.

7.2.2  Objednéavatel je oprdvneny kontrolovat dielo na kaidom stupni jeho vykonévania. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
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zhotovitel bezodkladne odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej
ho vykonaval riadne. V pripade, %e zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objedndvatela, povaiuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou na svoje naklady, vo
vlastnom mene ana svoje nebezpeéenstvo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v¢as vykonané dielo odovzdat objednévatelovi. Zhotovitel je povinny
zabezpedit vedenie uskuto&fiovania stavby stavbyvedicim. Zhotovitel musi po celd
dobu vykonavania diela spliat podmienky podfa osobitnych predpisov pre
vykonavanie prislu§nych stavebnych prac.

Zhotovitel vykona stavebné prace a iné prace slvisiace s dielom v odbornej kvalite
podla prisluSnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a
vieobecne zdvaznych platnych a Géinnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela a
v priebehu realizdcie diela je povinny viest stavebny dennik v zmysle zakona &. 50/1976
Zb. a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kon3trukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom
objedndvatela, vykona ich objedndvatel na naklady zhotovitefa. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu komunikdcii, po ktorych dovaZa a odvaia materidl, mechanizmy, sut a iny
odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zhotovitel je povinny viest' dokumentéciu vedenia stavby podfa vieobecne zéviaznych
pravnych predpisov prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim poverenou osobou.
Do stavebného dennika sa budd zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujice
pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenym sa pisomne vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni. Ak toto pravo nevykona,
ma sa za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Ak ma pri vykonavani diela déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo &asti
diela, je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatefa na kontrolu realizacie diela pisomne
zépisom v stavebnom denniku S (pét) pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel nespini
uvedent povinnost, je povinny umoZnit objednavatefovi vykonanie dodatoénej
kontroly a znasat nédklady s tym spojené. V pripade, Ze objedndvatel nepride na
kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mée zhotovitel pokracovat v realizédcii diela. Ak
tcast na kontrole objednévatelovi znemozZni prekazka, ktord nemohol odstréanit, méze
bez zbytocného odkladu poZadovat vykonanie dodatocnej kontroly, je viak povinny
nahradit zhotovitelovi néklady spdésobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych casti diela, pokial sa nepreukaie, ie kontrolované dasti diela boli
vykonané vadne.

Zhotovitel sa zavdzuje prepravit vzniknuty odpad podfa druhu a kategérii na miesto
zhodnotenia alebo zne$kodnenia v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, pricom tito
prepravu bude vykondvat na zéklade registracie (odpady kategérie O alebo na zaklade
sthlasu — odpady kategérie N vydaného prislusnym Okresnym dradom). Prepravu
mdZe zhotovitel zabezpedit aj tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo
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7.4

7.5

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

sthlas na prepravu odpadov. Objednévatelovi je povinny odovzdat doklady (vaine
listky, sprievodny list NO) zo sklddky — zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad
zhotovitel' odovzdd v mene objednavatela.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekaiky oznamit objednévatelfovi a ak
sa nedaju odstranit, navrhnit objednévatelovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe&nost a ochranu zdravia oséb v
priestore staveniska. Zhotovitel zabezpe¢i pracovnikom ochranné pracovné pomdcky.
Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
dodavatefov, majtcich prisluind kvalifikiciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezped&enie a za $kody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podfa § 373 aZ 386 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky platné zésady v oblasti poZiarnej ochrany,
bezpe&nosti ochrany zdravia pri préci a ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajlce z
platnych predpisov a zakonov tykajdcich sa tychto oblasti v priebehu celej doby plnenia
tejto zmluvy. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.3.13 Zhotovitel zabezpeci dostupnost/ riadny vykon &innosti stavbyvediiceho po celti dobu
realizécie diela, pricom zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit poverenie
alebo vymenu stavbyvediuceho objedndvatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na
Ziadost objedndvatefa vymenit najneskdér do dsmich (8) dni od poZiadania osobu
stavbyveddceho, ak mé objednavatel k innosti namietaného stavbyvediceho vyhrady.

Poverené osoby

7.4.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Juraj Richter, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Jan Horny, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.
7.4.2  Stavebno-technicky dozor stavby ako zéstupca objednavatefa méie poverit svojim

zastupovanim daldich Usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori
posobia na stavbe.

Osobitné poZiadavky

7.5.1

7.5.2

7.5.3

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pri ziskani tejto zékazky sa nedopustil konania, ktoré je
oznadené ako koluzne spravanie, ani inym nedovolenym spdsobom neovplyvnil vyber
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoZni vietkym kontrolnym subjektom v rdmci projektu
»ZvySovanie Gcinnosti sidnictva prostrednictvom ochrany/posilnenia postavenia obeti
a zranitelhych stran”, vridtane Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu
pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Nérskeho kralfovstva,
Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho krélovstva a
daldim kontrolnym orgdnom a orgdnom opravnenym na vykon kontroly v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito
indtitdciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd
dobu povinnej archivécie tychto dokumentov, uréenou v stlade s platnymi pravnymi
predpismi SR.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky,
mdZe byt zverejnend na webovom sidle sprévcu programu vramci projektu
»ZvySovanie ucinnosti sidnictva prostrednictvom ochrany/posilnenia postavenia obeti
a zranitefnych stran”.



8.1

8.2

8.3

84

8.5

8.6

9.1

€1, vin.
Subdoddvatelia

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
opravneny plnit aj prostrednictvom tretich subjektov (,Subdodavatel“), pricom zhotovitel bez
obmedzenia zodpovedd za odborni starostlivost pri vybere Subdodéavatela, ako aj za
sluzby/plnenia vykonané a zabezpeéené na zaklade zmluvy o subdoddvke. Pre zamedzenie
pochybnosti, ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodavatela
zhotovitel' zodpoveda rovnako, akoby zmluvu plnil sdm.

Zoznam Subdodaévatefov je uvedeny v prilohe ¢ 3 tejto zmluvy. Podas trvania zmluvy je
zhotovitel opravneny zmenit alebo doplinit Subdodédvatefa do zoznamu Subdodavatelov len
s predchadzajlicim pisomnym sihlasom objednavatefa. Subdodévatelia zhotovitefa musia
splfiat podmienky G&asti podfa § 32 ods. 1 pism. e) zakona €. 343/2015 Z. z. (oprévnenie
uskutoéiiovat stavebné prace).

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho Subdodavatelia s postavenim subdodévatefov v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zdkona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorich
predpisov (dalej len ,zakon & 315/2016 Z. z.“), ktorym v stvislosti s touto zmluvou vznikla
povinnost zapisu do Registra partnerov verejného sektora, boli riadne, véas a po celd dobu
poskytovania sluZieb/plneni v zmysle tejto zmluvy zapisani do tohto registra.

Za ucelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotovitef povinny kedykolvek na
vyzvu objedndvatela bezodkladne, najneskédr vsak do 3 (troch) pracovnych dni, predloit
objednavatelovi zoznam vietkych Subdodavatelov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zkona
¢. 315/2016 Z. z., ktori napliiaja definiéné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., v désledku ich participacie na plneni tejto
zmluvy (dalej len ,Zoznam*), a zarovefi vietky zmluvy so subdodévatelmi identifikovanymi
v zozname podla bodu 8.2, ktorych neuviedol v Zozname a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora. Za udplnost a pravdivost poskytnutych tdajov nesie plnd zodpovednost
zhotovitel.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 8.3, a teda bude této zmluva plnena
Subdodévatelmi, resp. budu na jej plneni participovat Subdodévatelia, ktori si riadne nesplnili
svoju zdkonnl povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora (resp. jeho
udrZiavania), objedndvatel si mdze uplatnit zmluvnd pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisic eur)
za kaZdého Subdodévatela v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zakona
¢.315/2016 Z. z., ktory sa riadne a véas nezapiSe do registra, resp. bude z registra vymazany.

V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednavatel si
mbZe uplatnit zmluvni pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za kaZdy aj zalaty defi omeskania.

Cl.IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ ukonéeni na zdklade protokolu podta prilohy ¢&. 3
vyhladky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni (dalej len
»protokol”) v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve) obdri kazdad zmluvna strana. Ak
vieobecne zdvdzné pravne predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie skigok



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

osvedCujlicich dohodnuté vlastnosti diela, musi (spe$né vykonanie takychto skisok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu prisluinej etapy diela.

Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny oznédmit objednavatefovi pisomne
s uvedenim datumu ukonéenia prac, najmenej 10 (desat) dni pred ich ukonéenim.

Sucasne sodovzdanim diela je zhotovitel povinny predloZit vietky doklady suivisiace
s realizdciou diela podfa tejto zmluvy (napr. doklady o likvidacii odpadu, revizne sprévy,
doklady ovykonanych skuskach, certifikatné osvedéenia) vzmysle platnych pravaych
predpisov a dokumentdciu skutoéného vyhotovenia stavby — stavebna cast a to v dvoch
vyhotoveniach v tlatenej forme a v jednom vyhotoveni v digitdlnej forme.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvyiny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite,

9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré brénia riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,

9.5.3 nie st predloZené vietky potrebné doklady podfa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuji vady,

9.5.4 mad pravne vady v zmysle zékona & 513/1991 Zb. alebo je dielo zataZené pravami
tretich osob.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
v technickej $pecifikdcii a vykazom a vymerom, ozndmenim stavebnému tradu, touto zmluvou,
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncend praca oproti technickej $pecifikécii, vykazu avymeru a ozndmeniu
stavebnému tradu. Na Gcely uplatfiovania ndrokov zo zdruky za dielo a zmluvnych pokit sa
nedorobky povaZuji za vady diela.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zrudi, o éom vyhotovi zépis so zhotovitefom s uvedenim
zistenych vad, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost protokoldrne
odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela v pripade nedodriania terminu ukonéenia diela je zhotovitel’ v omeskani s
plnenim harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu stavby, budd spisané
pri preberacom konani s uvedenim spésobu a terminu ich odstranenia.

¢l X.
Sankcie

Objednavatel ma pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske:

10.1.1 0,05 % z ceny diela podla bodu 5.1 za kaidy, aj zacaty dert ome3kania pri nespineni
povinnosti zhotovitela vykonat dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy
alebo omeskania zhotovitela prevziat stavenisko v stlade s bodom 7.1. tejto zmluvy,

10.1.2 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal
zhotovitel v zmysle harmonogramu zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kazdy defi omeskania, ak zhotovitel nedodrii ktorykolvek 2z
postupovych terminov realizacie diela uvedenych v harmonograme,
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10.2

10.3

111

10.1.3 1,- EUR za kaZdy, aj zacaty defi omeskania v pripade, Ze zhotovitel nespini povinnost
odstranit vady diela v lehote podia ¢l. XI bod 11.5. tejto zmluvy,

10.1.4 1,- EUR za kaidy, aj zalaty dern omeSkania v pripade nepredloZenia zoznamu
subdodavatelov podlfa €l. VIIi. bod 8.2. zmluvy,

10.1.5 10,- EUR za kaZdy aj zaCaty der existencie dévodu vzniku prdva na odstupenie od
Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zdkona ¢&. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zédkona ¢.
343/2015 Z. z., pricom toto pravo na zmluvnl pokutu zanikd, ak objednavatel odstupi
od Zmluvy v stlade s § 15 ods. 1 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zakona &.
343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybnosti rovnako zanikd aj prévo na odsttpenie od
Zmluvy, ak si objedndvatel uplatni narok na zmluvnt pokutu,

10.1.6 20,- EUR ak zhotovitel na plnenie tejto zmluvy pouZije Subdodavatela, ktorého
neuvedie vzozname podia €. VIli. bod 8.2., resp. vpripade ktorého neddjde
k doplneniu podla ¢l VIII. bod 8.2., a to za kaidého Subdodavatela,

10.1.7 20,- EUR za kaZdé preukazatelné porusenie ktorejkoivek povinnosti zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela podfa tejto zmluvy alebo vzmysle vSeobecne zdvdzného
pravneho predpisu na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, ak déjde k poruseniu potom, ¢o bol zhotovitel objedndvatelom pisomne
(osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchddzajuce porusenie tej istej povinnosti,

10.1.8 330,- EUR ak objednéavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii
diela alebo sa pohybujt po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, a to za kaidé preukdzatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej
omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitefa,

10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak zhotovitel do 15 dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy
a nasledne kedykolvek pocas jej trvania do 15 dni od vyzvy objedndvatela nepreukdze
platné poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle €l. XII. bod 12.2 tejto zmluvy,

10.1.10 10 % zo sumy zhotovitefom riadne a v¢as nevyplatenej svojim subdodavatefom, ak

zhotovitel riadne a v¢as neuhradi svoje zavézky svojim subdodéavatefom,
v sume, v ktorej bude objedndvatel z dévodov podla tohto bodu povinny vratit
poskytnuty projektovy grant alebo jeho Cast, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel poskytol
nepravdivé vyhlasenie podla él. Vil., bod 7.5.1 zmluvy, teda pri ziskani tejto zakazky sa
zhotovitel dopustil konania, ktoré je oznacené ako kollzne sprdvanie, alebo inym
nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber zhotovitela,

10.1.11 20,- EUR ak neboli dodrzané podmienky upiného pristupu k uctovnictvu dodavatefa
podfa él. VII., bod 7.5.2 zmluvy.

Zhotovitel ma narok uplatnit si u objedndvatela Grok z omeskania vo vySke podla nariadenia
vlady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb.
v platnom zneni z neuhradenej fakturovanej Ciastky v termine splatnosti za kazdy, aj zacaty defi

omeskania.

Zmluvna pokuta a urok z omeskania st splatné do 30 (tridsat) dni od ich vycislenia a dorucenia
faktdry naich thradu druhej zmluvnej strane.

¢l X,
Zodpovednost za vady, zéruka

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s touto zmiuvou, bude mat
pocas zaruénej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené podkladmi objednévatela a
bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam stanovenym v slovenskych a eurdpskych
technickych norméch. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poéas zaruénej doby.
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11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

Zaruéna lehota je stanovend podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov na 60 (Sestdesiat)
mesiacov, s vynimkou zariadeni, vyrobkov, zabudovanych materidlov a prvkov, na ktoré
vyrobca poskytuje odlisnG zaruénd lehotu, pre ktoré plati zéruénd lehota poskytovana
vyrobcom uvedend v zaruénych listoch, ktoré zhotovitel odovzda objednavatefovi, minimalne
viak 24 (dvadsatStyri) mesiacov. Zaruénd lehota zadina plynit driom protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom a neplynie v case, kedy objednavatel nemohol
dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel zdvazok, Ze dielo bude potas zarucnej lehoty spdsobilé na pouZitie
na dohodnuty tcel a zachovd si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni pisomne. Za pisomne uplatnenu
reklamdciu sa povazuje aj reklamécia podand emailom a zaroven listovou zésielkou. Pre
zamedzenie pochybnosti, prédvo na uplatnenie narokov v suvislosti svadami diela mad
objednévatel bez ohfadu na to, Ze dielo prevzal a podpisal o tom protokol podfa bodu 9.1. tejto
zmluvy, a to aj ked'ide o vadu, ktorti malo dielo uZ pri jeho prevzati.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim vad diela bez zbytotného odkladu po doruéeni
ozndmenia vady objednavatefom, pri vadich ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvoladvajucich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody najneskdr do 24 hodin od
dorucenia ozndmenia vady objedndvatefom. Zhotovitel sa zavdzuje odstrénit vadu v &o
najkratSom technicky moZnom ¢ase, vidy viak najneskér do 3 pracovnych dni od dorudenia
ozndmenia vady objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom objedndvatela inak. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia
vady zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednévatel opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady
na ndaklady zhotovitefa tretou osobou, pripadne sdm tiuto vadu odstranit na ndklady
zhotovitela. Ak objedndvatel zvoli ndrok na dodanie néhradného predmetu plnenia, je
zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia néroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak.

Ak nie je odstrdnenie vad diela moiné, mbie objedndvatel od zhotovitefa poZadovat
primerané zniZenie ceny diela.

€L xut.
Zodpovednost za §kodu

Ak nevyplyva z prislusnych préavnych predpisov platnych auéinnych na Uzemi Slovenskej
republiky inak, ak jedna zo zmluvnych stran spésobi akikolvek $kodu druhej zmluvnej strane
vo vztahu k tejto zmluve, zodpovednost za 3kody vritane $kdd spdsobenych tretim strandm sa
bude spravovat podla vieobecnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa & 373 a nasl. zdkona
€. 513/1991 Zb.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorenti zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody spdsobené

z podnikatelského rizika pri realizacii tejto zmluvy a to po celti dobu jej platnosti a Géinnosti v
minimalnej vyske zmluvnej ceny podra él. V., bod 5.1 zmluvy.
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12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

141

14.2

14.3

Zmluvné strany sa zaroveri vyslovne dohodli, Ze objednavatel ma popri zmluvnej pokute v
zmysle tejto zmluvy i pravo na nahradu $kody, a to vo vyske presahujicej prislusnd zmluvna

pokutu.

Objednévatel ma pravo na nahradu 3kody, ktord mu bola sposobend tym, Ze zhotovitel
poskytol nepravdivé vyhldsenie podta ¢l. VII., bod 7.5.1 zmluvy alebo porusil povinnost podfa
¢l. VII., bod 7.5.2 zmluvy.

Cl. Xu.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Vlastnikom diela poctas jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je stastou ceny podfa €. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do ¢asu odovzdania diela objednévatelovi.

CLL XIv.
Ukonéenie zmluvy

Ak sa porugenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 zakona & 513/1991 Zb. za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana
od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto€ného odkladu,
najneskdr do 30 (tridsat) kalendarnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Za podstatné poru$enie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitefa sa povaZuje najma:

14.3.1 ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

14.3.2 ak bude zhotovitel z dévodov spoiivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v éldnku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

14.3.3 ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajucich na jeho strane v omesdkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dni,

14.3.4 ak zhotovitel nezrealizuje k prisluinému postupovému terminu realizicie diela
uvedenému v harmonograme prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu
plnenia,

14.3.5 ak bude zhotovitel z dévodov spotivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokofvek iného ¢iastkového terminu realizdcie préac, ktory si zmluvné strany
dohodnt (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v
primeranej ndhradnej lehote uréenom zastupcom objednévatefa (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

14.3.6 ak zhotovitel véas neodstrani objednavatefom ozndmenu vadu,

14.3.7 ak objednédvatefom ozndmena vada je neodstranitelna,

14.3.8 ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. X. bod 10.1.9 nepreukaZe objednévatelfovi platné
poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle ¢l. XiI. bod 12.2 tejto zmluvy,

14.3.9 ak zhotovitel poskytne nepravdivé vyhlasenie podfa ¢l. VII., bod 7.5.1 tejto zmluvy,

14.3.10 ak zhotovitel porusi povinnost podla ¢l. VII. bod 7.5.2 tejto zmluvy.
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14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

153

15.4

15.5

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti zmluvnych stran, okrem narokov

na nadhradu spdsobenej $kody a narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie a ustanoveni, pri

ktorych z povahy veci vyplyva, e maju trvat i po ukonceni zmluvy. Po zaniku zmluvy odovzda

zhotovitel objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstipenia od zmluvy

nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

14.4.1 podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

14.4.2 atesty, osvedéenia, zaruéné listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti
diela.

Objednavatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti:

14.5.1 zhodnotenie rozsahu odovzdavanej casti diela,

14.5.2 supis odovzdavanych dokladov,

14.5.3 supis &asti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednévatefovi zéruku a dizku jej
trvania,

14.5.4 déatum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén,

14.5.5 ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a
zostatok k thrade.

Vlysporiadanie pohfadéavok z titulu odstipenia od zmluvy:
14.6.1 &ast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objednévatela,

¢t Xv.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuja prislu§né ustanovenia zékona &. 513/1991 Zb., zdkona €. 254/1998 Z.
z. overejnych pracach aostatnych prisluinych pravnych predpisov platnych v Slovenskej

republike.

Neoddelitefnou sic¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
15.2.1 Priloha ¢&. 1 - Technicka $pecifikacia diela

15.2.2 Priloha ¢. 2 — Oceneny vykaz vymer

15.2.3 Priloha €. 3 - Zoznam subdoddvatelov

Ak sa preukéaze, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo neuéinné, takato neplatnost
alebo nedéinnost nemd za néasledok neplatnost alebo nedinnost dalsich ustanoveni zmluvy
(alebo zostéavajlcej ¢asti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokial to nie je
vyligené v zmysle prislusnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany
zaviazuju bez zbytoéného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho €ast) novym tak, aby bol
zachovany uéel sledovany uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne budd
zmluvné strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je

nevykonatelfné.

Ak tato zmiuva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit len pisomne
dodatkom k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu moZno pred&asne ukoncit kedykolvek vzajomnou
pisomnou dohodou.
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15.6

15.7

15.8

15.9

Zmluva je vyhotovena v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 ($tyri) pre objedndvatela a2 (dve) pre
zhotovitefa.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda G&innost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou podfa §5a zékona & 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni

neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tato zmluvu preéitali, jej obsahu a prévnym (Gcinkom z nej
vyplyvajucim porozumeli, zmluva nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom tuto vlastnoruéne podpisuja.

V Bratislave, 24.11.2022 Vo Zvolene, 24.11.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Mgr. Peter Kralik Jén Horny
predseda okresného siidu konatel
Bratislava Il.
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