ZMLUVA O DIELO &. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka
» Realizacia mensich stavebnych tprav — Obnova sklarskeho muzea a galérie

pre projekt ,,Obnova a revitalizacia historického parku v Lednickych Rovniach*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL :
sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo udtu:

zastupeny:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmiluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

Cislo telefénu:
e-mail;
spolo¢nost je zapisana:

(dalej len ,Objednavatel”)
a

2. ZHOTOVITEL:

sidlo:

iICO:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

zastupeny:

Cislo telefénu:

e-mail:

spolo¢nost je zapisana:

(dalej len ,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloéne ako ,Zmluvné

strany*)

v zneni neskorsich predpisov

RONA a.s.

Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
31642403

2020442182

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
SK96 7500 1712 8007 1165 2603

Ing. Pavol Brnka - ¢len predstavenstva
Ing. Peter Vacko - €len predstavenstva

Ing. Dusan Hajdik, vykonny riaditel

Ing. Peter Vrabel, vyrobno-technicky riaditel

Ing. Viliam Gazdik, veduci odboru IMaS

+421 902 977 793 / Ing. Viliam Gazdik
azdik@rona.sk

v Obchodnom registri Okresného sadu Trenéin,

Oddiel: Sa, Vlozka: 299/R

Unistav Teplicka, s.r.o.

Fatranska 1326/124, 013 01 Teplitka nad Vahom
36418633

2021851953

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

Anton Obsivan, konatefl

+421 903 152 148

anton@unistav.eu

v Obchodnom registri Okresného sadu Zilina
Oddiel: Sro, Vlozka: 14956/L

PREAMBULA

1. Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu ,Obnova a revitalizacia historického parku v Lednickych
Rovniach* z vyzvy CLT01 programu ,PODNIKANIE V OBLASTI KULTURY, KULTURNE
DEDICSTVO A KULTURNA SPOLUPRACA* z Finanéného mechanizmu - Granty EHP 2014-
2021 a $tatneho rozpoctu Slovenskej republiky. Zmluvné strany prehlasuju, Zze su si vedomé
skutoénosti, Zze zmluva, ako aj vSetky jej pripadné dodatky, mézu byt zverejnené na webovom
sidle spravcu programu, prijimatela grantu a bud( zverejnené na webovom sidle objednavatela.

2. Tato Zmiuva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
»Realizacia mensich stavebnych tiprav — Obnova sklarskeho muzea v ramci projektu €.
CLT01028 s nazvom ,,Obnova a revitalizacia historického parku v Lednickych Rovniach*
(dalej len ,projekt“) v zmysle a v sillade s usmerneniami RO/SO RO, z finanéného

J ==



mechanizmu Eurépskeho hospodarskeho priestoru 2014 - 2021 a nadvédzujacimi
dokumentami zverejnenymi prislusnym RO/SO RO, ako aj s projektovou zmluvou
uzatvorenej na zaklade schvalenej Zziadosti CLT01028 ako aj Dohodou o partnerstve (€.
zmluvy 71/2021) uzavretou medzi Prijimatefom: Obec Lednické Rovne a Partnerom ¢&.1:
RONA a.s.”, ktoré realizoval Objednavatel v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani®). Na zaklade vyhodnotenia ponlk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako
ponuka Uspesneho uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie
ponik. Na zaklade tejto skutoCnosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v
slobodnej voli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,Zmluva®“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v sdvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmiuvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnuti
podfa &lanku 1l tejto Zmiuvy.

Predmetom Diela je:

Rekonstrukcia socidlneho zazemia muzea a galérie a vybudovanie bezbariérového vstupu do
priestorov mlzea a galérie. Rekonstrukcia zahfiia blranie existujucich priecok, instalaciu novych
elektrickych rozvodov a zdravotechniky, murovanie novych prieCok vzmysle nového
architektonického navrhu. Renovacia zahffia vybudovanie nového bezbariérového vstupu do
priestorov galérie a mizea. Druh a mnoZstvo prac su presne popisané v rozpocte (priloha €. 1)
a projektovej dokumentacii (priloha ¢&. 4).

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitefa podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitef

zavazuje, Ze Dielo uskutoéni;

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sUlade s vykazom vymer, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora bola
podkiadom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sUlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativhe podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné. V pripade, ak svoj zavazok (jeho &ast) plni zhotovitel prostrednictvom tretej
osoby (subdodavatel), zodpoveda voci objednavatelovi ako keby zavézok (jeho ¢ast) vykonaval
sam.

V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, Z2e Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitefovi
dohodnutd cenu, podia podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade viastného rozhodnutia rozhodndt o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su stéastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte
(vid priloha €. 1 Zmluvy). V zmysle dohody zmiuvnych stran nevznika zhotovitelovi v désledku
vyuZitia prava objednavatela uvedeného v predchadzajlicej vete Ziadny penazny narok a to ani
titulom nahrady Skody, uslého zisku, Urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.



Rozsah plnenia tejto zmluvy je opravnenym vydavkom v ramci uvedeného projektu a budu
financované z finané¢ného mechanizmu Eurépskeho hospodarskeho priestoru a z vlastnych
zdrojov Objednavatela ako Partnera projekiu €.1 .

Miesto plnenia zmluvy je: Hospodarsky objekte ¢.3 v rdmci aredlu kastiel v Lednickych Rovniach
parcela parcela C ¢. 2/7 v k.U. Lednické Rovne (narodna kultdrna pamiatka)

_Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buddceho pracoviska Zhotovitelovi za u¢elom realizacie Diela minimalne 2 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do
stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované
za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

Zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
tejto Zmluvy.

Ukoncenie realizacie diela: do 90 dni odo dia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskoér do terminu ukoncenia realizacie Diela toto Dielo
riadne vykonat ana zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto Dielo
Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sllade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu €. 2
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy

s terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie st zavislié od vile Zmiuvnych stran a tieto ich nemézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej suéinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsUhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylGcenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
¢oho je potreba prediZenia lehét podfa odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j.
o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej su¢innosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako s uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
alalebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle Harmonogramu prac,
ktoré nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmiuvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skuto¢nostiach Objednavatela. Pre vylG¢enie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staéi suhlas Objednavatela a Zmiuvné strany nie su povinné

uzatvarat k Zmluve dodatok.
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Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
Harmonogramu vystavby alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu
o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené Objednavatelom, sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZzenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH: 21 539,53,- EUR
DPH 20%: 4 307,91,- EUR

cena spolu s DPH: 25 847,44,- EUR

je dohodnuta ako kone€na, maximalna a nemennad, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnd suc¢ast’. Priloha je vyplneny
vykaz/vymer vo vetkych polozkach. V pripade, ak zhotovitel niektora polozku nevyplni, ma sa
za to, ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd., budd vykonané aich cena je uz
zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gcétovat’ aj dar z pridanej hodnoty v sllade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a uginnymi v deft vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel sa zavdzuje ju uhradit' spolu s cenou. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmiuvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmiuvy navy$e uétovat dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu koneén( a zaroven nie je opravneny domahat sa tipravy ceny podfa
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podfa ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a kone¢na zahfiia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobn( a dielenskl dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie
sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych ski$ok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii po¢as realizacie Diela,

- Uhradu vodného a stoéného v priebehu realizacie Diela,

- naklady na vylozenie, skiadovanie materialov a vybavenia,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné ainé vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatefom,

- naklady na zabezpecenie dokladovej Casti k preberaciemu konaniu (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porudenia
povinnosti Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie pracoviska a na vypratanie pracoviska,

- naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie pracoviska a jednotlivych pracovisk,

- naklady sdvisiace s bezpenostou a ochranou zdravia pri praci pocas realizacie Diela,



- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas realizacie Diela,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu realizacie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom pracoviska,

- naklady na zabezpetenie vykonavania prac v soboty prip. nedele,

- naklady, slvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na uvedenie pracoviska do pévodného stavu,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa tejto Zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenud v odseku 1 tohto €lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH poc&as trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuté povinnost Zhotovitela podia odseku 7 pism.
e) tohto €lanku Zmluvy,

c) inych skutonosti odévodiiujucich zmenu Zmiuvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny
postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnl poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitefovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru¢enia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri poloZkach nenachadzajlicich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmliuve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budd cennikové ceny poZadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoétovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri poloZzkach nenachadzajlcich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 Ak hodnota zmien predstavuje zniZenie celkovej ceny Diela alebo ide o navy$enie celkovej
ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizsia ako 20 000 eur bez DPH a zaroven
hodnota v$etkych zmien je nizSia ako 15 % =z celkovej ceny Diela s DPH osoba
Objednavatela opravnena rokovat vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo dfa
doruéenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, rozhodne, &i trva na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny
je vy&sia ako 20 000 eur alebo ak hodnota v8etkych zmien celkovej ceny Diela presiahla
15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien kona
osoba opravnena na rokovania vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat
zmenu Zmluvy len v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

5.4 V pripade, Ze Objednavatel sGhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavr( dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmiuvné strany analogicky
uplatnia postup podia odseku 5 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemé6ze dovolavat’ a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
RSN

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,



c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je suc¢astou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdcia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v pinej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou jednej faktiry vystavenej na zaklade Zhotovitefom predlozenych a
Objednavateflom potvrdenych slpisov skutotne vykonanych prac. Zhotovitel prediozi supis
skutoéne vykonanych prac po Uplnom vykonani diela a objednavatel tento odsGhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto stpisu. V
pripade ak Objednavatel k stpisu skutone vykonanych prac predlozenému Zhotovitelom uvedie
v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatefovi
opraveny sUpis skuto¢ne vykonanych prac, Objednavatel tento opraveny supis skutocne
vykonanych prac odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych
dni od predloZenia tohto opraveného supisu. V zmysle zmluvy o dielo je platba za Upiné plnenia
prac a dodavok Objednavatelom dohodnuta na zaklade vystavenej faktiry tak, Ze Zhotovitel
méze vystavit faktiru az po Uplnom vykonani predmetu zmluvy a na zaklade Objednavatelom
potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedena v ¢lanku lll ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktary je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podia § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a ndlezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat' najma:

o) nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Ohrady,

vecne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktlry a defi splatnosti faktary,

oznacenie penazného Ustavu a €islo U¢tu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktlru vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vy$ka zadrzného podla odseku 9 tohto €lanku Zmluvy.

O 0000 O0O0O0o

(@]

Pisomna faktara sa doru€uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktary musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni
v zahlavi Zmluvy.
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Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat' nalezitosti darfiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doru¢enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budi vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela.

Objednavatel si zarovefi vyhradzuje pravo odictovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazana a vycCislend Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Zze Zhotovitel nema uhradené vietky splatné zavazky voéi svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, prace alebo sluzby je opravneny Objednavatel uhradit
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskuto&nil prace alebo poskytol siuzby Zhotovitelovi,
ak o to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob thrad aich vySku podla
predchadzajlcej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmliuvy.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelfovi vodi
objednavatelovi. Zapoctet pohfadavok méze objednavatel uplatnit pri dhrade faktiry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy prip(stajd, ze vyluéuja pravo
zhotovitela zapocCitat akikolvek jeho pohladavku voéi objednavatefovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na viastnd zodpovednost,
na viastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodni povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnit’ Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto€ni v sllade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projekiovej

dokumentacie v stlade so $pecifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky,

b) podmienkami uvedenymi v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zékonom ¢. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

<=



d)
e)
f)

g)
h)

i)

z&konom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., kiorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

)

k)

p)

qa)

dodrzat vietky vS8eobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia statnych
organov, ako aj zavazné i odporu¢ené STN slvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

pine re$pektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa
Diela,

zucastiovat sa 1x za 1 tyzdefi kontrolného dria Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zabezpetit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpetit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zarovefi Dielo musi spifiat prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeé&nej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat bezpe&ny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat v8estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpegit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpeclit bezpetnost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpetnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané
8kolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu pinenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP") a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP po&as vystavby,

dodrziavat' v3etky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapricinenym ¢innost'ou Zhotovitela po¢as vykonavania Diela,
zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objednéavatela a v pripade spésobenia §kody
nahradit vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd $kodu, priCom nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej
poskodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢Casti Diela
aZz do odovzdania celého Diela podia tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpe&enstvo $kody na vykonanom Diele na Objednavatela,
pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat’ a uvolnit pracovisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podfa tejto Zmluvy,

Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti pofas doby realizacie
Diela. V pripade poskodenia po¢as jeho €innosti ich opravi na viastné naklady. Naklady na
prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.



6. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentéacie
overenej v stavebnom konani,

b) zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych ski$kach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite kon$trukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

c) osved&eni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

d) kopii zo stavebného dennika,

e) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — v8etky musia byt dodané v slovenskom
alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do
slovenciny,

f) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené
mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej
odpad pochadza,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

i} fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosiéi,

7. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost' vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na pozZiadanie Objednavatela predlozit vSetky zmiluvy
s0 subdodavatelmi.

8. Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

9. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
zakazky, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti uvedeného NFP
uzavretej objednavatelom a poskytovatelom NFP az do uplynutia doby povinnej archivacie tychto
dokumentov, na to opravnenymi osobami, dalej Zhotovitel sa zavazuje poskytnut tymto osobam
vykonavajuacim kontrolu/audit/overovanie, vS8etku potrebna saéinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel pomoci a poskytovatefom poverené osoby;

b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného Gradu, prislusnej
spravy finanénej kontroly, Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR;

c) statneho rozpoc¢tu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni a v zmysle zakona
502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni neskor$ich predpisov;

d) Riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES;

e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az ¢/ v sllade s prislusnymi
predpismi;

f)  Uradu viady Slovenskej republiky;

g) Uradu pre finan&ny mechanizmus;

h) Ministerstva zahrani€nych veci Norskeho kralovstva;

i) Vyboru pre finanény mechanizmus;

i)  Uradu generéineho auditora Nérskeho kralovstva a d'al$im kontrolnym organom a organom
opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislu§nych pravnych predpisov SR.

k) Zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu €erpania finanénych prostriedkov.
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15.

16.

17.

Objednavatel ma pravo si uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny zakazky a
nahradu $kody v pripade, ak Zhotovitel nedodrzi podmienky Uplného pristupu k Uétovnictvu
Zhotovitela alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa Zhotovitel dopustil konania, ktoré by
bolo povazované za kolGzne spravanie (konflikt zaujmov, koordinacia ponuk a pod.) alebo inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber Uspe$ného uchadzac¢a z verejného obstaravania,
ktorého vysledkom je tato zmiuva. Zmluvnl pokutu ma narok si objednavatel uplatnit u
Zhotovitela aj opakovane za kazdé takéto porusenie. Co sa povaZuje za kollzne spravanie je
definované v Prirucke pre prijimatefa a projektového partnera pre Finanény mechanizmus EHP
a Norsky finanény mechanizmus 2014-2021 vedenej Uradom vlady ako Usmernenie U-NKD-
6/2019 k Priruc¢ke pre prijimatefla a projektového partnera.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné odborné oS$etrenie drevin poSkodenych pri vyrube a
manipulécii s drevnou hmotou. Pri poSkodeni drevin Zhotovitel bezodkladne oznami tito
skutocnost’ objednavatelovi.

Pocas vykonavania sluzby Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody spdsobenej na pozemkoch
a veciach objednavatela. Zhotovitel poCas vykonavania sluzby zodpoveda aj za $kody spdsobené
vo i tretim osobam.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracovnici vykonavajuci vyrub budu disponovat dokladmi o
absolvovani predpisanych $koleni o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej
bezpeénosti a preukazmi sposobilosti na vykon vybranych ¢innosti.

Zhotovitel nesie pInt zodpovednost za material a zariadenie nachadzajlce sa na pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych sa bude odvazat drevna hmota alebo
iny material potrebny na vykonanie sluzby.

Objednavatel po¢as realizacie sluzby ma pravo kontrolovat vykonanie mnozstva a kvality sluZieb
a priebezne Zhotovitela upozoriiovat (zapisom v stavebnom denniku) na pripadné vady s
poZiadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa ¢&lanku Il tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budi prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za U¢elom priebeZnej kontroly a
uskutoCnenia zapisov opravnenych osdb Zmiuvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat (daje o Casovom postupe préc, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o poéte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnoZstve a druhu
realizovanych prac, (daje dolezité na posudenie prac organmi $tatnej spravy, popis
uskutoénenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoCfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, Cislo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v def, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastand okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prisluéné organy
statnej spravy.
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Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok
tejto Zmiuvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podfa tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti slvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia U€innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentéacie v tlatenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentéaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pred zacatim prac vsetky lokality riadne skontroluje a preberie zapisom
v stavebnom denniku.

Objednavatel je  opravneny  kontrolovat  priebeh  prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie v$eobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace. Ak Objednavatel zisti pritomnost
neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné
porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov
alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym
porusenim Zmluvy.

Clanok Vil
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat Cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Zhotovitef, ak bude mat zaujem zadat urgity podiel predmetu zmluvy dalsiemu subdodavatelovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit
subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, po¢as plnenia predmetu tejto zmluvy,
méZze tak urobit aZz po odsuhlaseni Objednavatelom. Zmenu subdodavatela oznami
Objednavatelovi najneskér 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. Dopinenie
subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa po odsthlaseni Objednavatelom zapi$e do zoznamu
subdodavatelov, kiory je prilohou tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest' Udaje

o fiom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) ldaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutoénost, &i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takato
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny povodného dodavatela,

Q) datum zmeny alebo pribratia subdodavatefla.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon ukiada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a uplné Gdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani. Zmenu Gdajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie
povinnosti Zhotovitelom.
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Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit' Dielo riadne a v&as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov, ktorého navrh je
povinny pripravit Zhotovitel. Ak v8eobecne zavazné pravne predpisy, technické normy alebo
projektova dokumentacia uréuji vykonanie skusok osveddéujucich dohodnuté viastnosti Diela,
musi UspeSné vykonanie takychto sk(sok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne
vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe tejto Zmluvy —
Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
6 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
6 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyCistené od zvyS$nych
materidlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycCistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj za¢aty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost' Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat. V pripade, Ze Zhotovitel nezatne prace na odstrarfiovani tychto
vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo §kody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podia ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou
zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpelenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpedenstva vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.
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Clanok X
Zodpovednost' za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a v8eobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisiusného Uradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktor( podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny prediozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Dielo musi byt zhotovené v sllade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychiejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v €lanku V ods. 6 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrZiavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne na iu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sllade s § 562 ods. 2 pism. c¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel poCas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je dva (2) roky a zacina plynat diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitef

Zarukou Zhotovitel prebera zavdzok, ze Dielo bude po¢as zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty G¢el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. PoCas
zarucnej doby ma Objednavatel pravo poZzadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafnovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dnia dorucenia pisomnej reklamacie podia odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy. Zhotovitel sa
zavéazuje kazdu pisomne oznamenu vadu na Diele odstranit bezodkladne, najneskér vdak do 30
kalendarnych dni od dorucenia pisomného oznamenia o vade na diele. V pripade ak je vada na
diele zadvazného charakteru a naprava takejto vady nie je mozna v lehote 30 kalendarnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia o vade na diele, zavazuje sa Zhotovitel odstranit vadu na diele
v iehote do 60 kalendarnych dni od okamihu dorucenia pisomného oznamenia o vade na diele.
Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na
naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tlto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitela.

O odstraneni vady spi$e Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie

dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.
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V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZzenie technickych parametrov a kvality,
povazZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnute;j
ceny Diela vo vy8ke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu $kody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuji primerane prislu$né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podlia
¢lanku Il ods. 2 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v Elanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty defi omeskania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vy$$ej moci (Zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvni pokutu voci Zhotovitelovi za dobu
trvania vys&8ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvni pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitela pred uplynutim lehoty podla ¢tanku Il ods.
2 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedene;j
v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Ak sa Zhotovitel omeska s ktorymkolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
Harmonograme prac, ktory je prilohou Zmluvy o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené Objednavatelom, je Objednavatel opravneny Ziadat' zaplatit zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, ktoré mal Zhotovitel v zmysle
uvedeného Harmonogramu prac zrealizovat k zmes§kanému postupovému terminu realizacie
diela, a to za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty defi omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnua
pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podia ¢&lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (pat'sto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porugenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvna pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovite! povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porudenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poru$enia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vysSke 0,05 % z diznej sumy za kazdy
aj zacaty def omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajicich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmiuvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:
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a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dfiu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajluceho z tejto Zmluvy,

c) odstipenim Objednavatela od Zmluvy v pripade kedy este nedoslo k plneniu zo Zmluvy
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly
Poskytovatela neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, prac alebo inych postupov.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porugenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstlipenie od Zmluvy je G&inné difom doruCenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podia § 346 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak v8ak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni,
mdze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty na pinenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena sirana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonn( povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnt povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo G¢elne vynalozZil v suvislosti s pinenim
zavazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, nédrokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmiuvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatefa,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstdpenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone&nou
fakttirou, ktora bude mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy,
pricom pre fakiuraciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaja v8etky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsUhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia koneénej faktliry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobna spravu o Diele a vSetku dokumentéaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu suginnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstdpenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnl spravu a v8etku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost’ informacii a mi¢anlivost’ a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovujd inak, Zmluvné strany s povinné
zachovavat ml¢anlivost o véetkych informaciach ziskanych v slvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,doverné informécie") a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnat
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doéverné informacie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného sithlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiiaji najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizatného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) sU véeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porudenim tejto Zmluvy
alebo v ddsledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podfa tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porudenim povinnosti ich
ochrany.

Za poru$enie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutdG Zmluvnd stranu o porudeni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mi¢anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat’ osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spracdvanie osobnych Udajov spiiialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a dopineni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracivani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vS8eobecné nariadenie o
ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadoblda
ucinnost’ dilom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelovi. K odovzdaniu a prevzatiu
staveniska zhotovitelovi ddjde az po kontrole procesu zadavania zakazky zo strany poskytovatefa
pomaoci, resp. spravcu programu.

Tato Zmluva sa zverejfiuje na webovom sidle objednavatefa.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat ien formou pisomnych €islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suavisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmiuve blizSie neupravené,
sa riadia prisludnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov,
posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nelcinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna Ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi G¢elu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju riedit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moznd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné véeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti sl adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmiuvnych stran je povinna pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane
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akdkolvek zmenu ohladne doruCovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene ddjde.
Za dorucenie pisomnej postove; zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznadenim posty
,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruéeného osobne,
sa tieto povazuji za dorugené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

8. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spdsobu ich konania za Zmluvnd stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto&ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vsetky pripadné $kody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto savislosti musela
vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy.

9. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolocnosti, predaja podniku
alebo jeho ¢Gasti, zacatia konkurzného konania alebo reStrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskuto¢nenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej iCinnosti, inak zodpoveda za vSetky $kody z toho vyplyvajlce.

10.  Tato Zmluva je vyhotovena v piatich identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
dva rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis a dva rovnopisy dostane Prijimatel projektu (Obec
Lednické Rovne).

11. Osobné udaje dotknutych oséb sa spracivaju v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani
osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES
(v8eobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zakonom &. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych
Udajov a o zmene a dopineni niektorych zakonov. Informéacie o spractvani osobnych udajov
Objednavatelom ako prevadzkovatelom sG vam plne k dispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle a na vsetkych kontaktnych
miestach prevadzkovatela.

12, Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

13.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Rozpodet - oceneny vykaz vymer v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe
vo formate MS Excel (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Harmonogram prac - preukazujuci postupy a realizaciu diela Ivecny, Easovy,
finan¢ny/ - predklada a2 Gspes$ny uchadzaé pri podpise zmluvy
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok — predklada az Uspesny uchadzaé
pri podpise zmluvy
Priloha €. 4 - Projektova dokumentacia — predklada Objednavatel

V Lednickych Rovniach, dita \-\- \91,5 V Tepli¢cke nad Vahom, dia \“L, A. ul/s
Za ObiP@\/aml'a Zu & We'[geplleaz S.l’.?.
ROMA a.5™ Siareen o
=/ AR LS. ul. Fatransk
SCHREIBEROVA 365 013 01 Teplict
020 61 LEDNICKE ROVNE Ay Q’bﬁﬂm Sk
g g eyt nina nton e e
Sler/ pfgttg;(enstva konatel
LU TR BV XN

Clen predstavenstva
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 682022

Stavba: Realizacia mensich stavebnych uprav — Obnova sklarskeho miuzea a galérie
JKSO:

Miesto: Lednické Rovné

Objednavatel:

RONA, a. s..Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6

Zhotovitel:
Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124

Projektant
MhM s.r.o.

Spracovatel.

Poznamka:

Cena bex DPH

Sadzba dane 23klad dane
20,00% 0,00
20,00% 21 539,53

DPH zakladna
zniZena

Cena s DPH v EUR

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Pectiatka

KS:
Datum 20.10, 2022
1Co: 31 642 403
1€ DPH:
1€0: 36418633
IC DPH SK2021851953
1ICo:
IC OPH
ICO:
iC DPH:
21 539,53
Vyéka dane
0,00
4 307,91
25 847,44
Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel

Unistav TéuléRa, s.r.o.
Stavebno -~ ‘uc,hm.[ Sinost
ul. Fatrgnské 13261124
Q13 01 o f.wkm. Ahom
HoloR 36418643, M 2021851953
1€ DPH: sm 2021861953
Peciatka

Datum a podpis:
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Priloha &. 1 k Zmluve o dielo &. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Tepli¢ka

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 582022

Stavha: Realizacia mensich stavebnych Gprav — Obnova skiarskeho miizea a galérie

Miesto: Lednické Rovné Détum: 20. 10. 2022

Objednavatel, RONA, a. 5.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6 Projektant: MhM s.r.o.

Zhotovitef: Unistav Teplicka s.r.0,Fatranské 1326/124 Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR) Cena s DPH{EUR]

Naklady z rozpoctov 21 539,53 25 847,44

1 Architektonicko stavebné rieSenie 13 383,41 16 060,09
Elektroinstalacia 4 347,27 5216,72

3 Zdravotechnické instalacie 3 808,85 4 570,62
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Priloha &. 1 k Zmluve o dielo ¢. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Realizacia mensich stavebnych Uprav — Obnova sklarskeho muzea a galérie

Objekt:

1 - Architektonicko stavebné rieSenie

JKSO:
Miesto:

Objednavatel"

RONA, a. s.,Sclueiberova 365, Lednické Rovne 020 6

Zhotovitel:

Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124

Projektant:
MhM s.r.o.

Spracovatel”

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zékladna
zniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Déatum a podpis:

Zaklad dane

0,00

13 383,41
Peciatka
Peciatka
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v  EUR

Spracgvatel’

Détum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis;

KS:
Datum:

ICO:
i€ DPH
iIco;
1& DPH
18o:
I& DPH:
160:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Unista;

Stavebn'o - 0

20. 10. 2022

31 642 403

36418633
§K2021851953

13 383,41

Vyska dane

0,00

2676,68

16 060,09

Peciatka

icka, s.r.o.
dna Cinnost

ul. RatransRaliaee/124 @

013 07 Teplici
IC0: 36418633, I

ad Vahom
12021851953

IC DPH: §K2021851953
Pediatka
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Tepli¢ka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Realizécia menSich stavebnych Uprav — Obnova sklarskeho mizea a galérie

Obijekt:
1 - Architektonicko stavebné rie§enie

Miesto:
Objednéavatel: RONA, a. s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6
Zhotovitel: Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV

D2 - 1 - ZEMNE PRACE :
D3 - 2 - ZAKLADY:

D4 - 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE :
D5 - 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE :
D6 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE :

D14 - PRACE A DODAVKY PSV :

D8 - 766 - Konstrukcie stolarske:
D9 - 767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné :
D10 - 771 - Podlahy z dlaZzdic keramickych:
D11 - 781 - Obklady z obkladatiek a dosiek :
D12 - 783 - Natery:
D13 - 784 - Malby:

Strana 4 2 16

Datum: 20. 10. 2022

Projektant: MhM s.r.0.
Spracovatef:

Cena celkom [EUR]

13 383,41
143,45

143,45
111,84

614,67
2 146,93
1971,65
1286,91
1286,91
4 346,38
1 164,09
1236,89
59,88
472,44



L Priloha €. 1 k Zmluve o dielo &. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Tepli¢ka

ROZPOCET

Stavba:

> Realizacia mensich stavebnych Gprav — Obnova sklarskeho miizea a galérie

Objekt:

1 - Architektonicko stavebné rie§enie

[ Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

t PE Typ Kéd
[ Naklady z rozpoétu

p HSV

o D2
‘ 1 K [113108611.S

[ 2 K 1131071128
L3 K 131211101.8
4 K 162701105

| | 5 K 162701108
82| K 167101100.8

D D3

276313611
275351215
275351216

© oo ~
X X X

p D4
|
1o| K 317121102

593220300
(593220330

11
12

13 1340291121

X X T =

14| K 342272336
! p D5
i15| K 610091111
16 K (612403399

17 K 612408118
| 18 K 1612408141

19 K 612408192
20 K 631312141

21 K 642944121

22 M i55330074o
“ 23 M 553300795

. p D6
L |24 K 919736201

RONA, a. s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6

Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124

Popis

Prace a dodavky HSV

1- ZEMNE PRACE :

Rozoberanie zamkovej dlazby véetkych druhov okrem
"Deka,..." do 20 m2

Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva t'az,
hr. 100-200 mm, do 200 m2

Hibenie jam v hornine 3 ruéne

Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. fr.

1-4
|Priplatok za kaZdych dal$ich 1000 m nad 10000 m

ihom. tr. 1-4

|Nakiadanie vykopku tr.1-4 ru¢ne

2 - ZAKLADY:

Zékladové patky z beténu prostého tr. C12/15
Debnenie zakiadovych pétiek zhotovenie
Debnenie zédkladovych pétiek odstranenie

MJ

m2

m2
m3

m2

m2

m3

m3
m2

m2

3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE :

MontaZ prefabrik. prekladov pre svettost' otvoru do 180 |

cm
Preklad nosny pérobet. 1200x250x100 mm
IPrekIad nosny pérobet. 1500x250x100 mm

Dodat. ukotvenie priecok k tehel. konstr. plochymi
\nerez. kotvami hr. do 100 mm

Priecky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE :

'EZakryvanIe vnlit. okennych otvorov, predmetov a
|konstrukclf

;Zaplnenie ryh v stendch maltou

'Vnitorna omietka vap.-cement. stien BASF, ru¢né
sprac. PCl Pecicret® K 01 jadrova, hr. 10 mm

Vnutorna omietka vap.-cement. stien BASF, ruéné
sprac. PCl Pecicret® HKO02 1-vrstvova, hr. 10 mm

\Zakladna penetracia pre vnutomé néatery, PCI
Gisogrund® PGM-BASF

'Doplnenie jestvujicich mazanin beténom prostym ryhy '

|osadente dvernych zarubni ocelovych dodatoéne do
2,6 m2

|Z&rubna ocefové CGH 70x197x10cm méé.
Zérubfia ocefové CGH 100x197x10cm mad.

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE :

Rezanie tehlov. muriva hr. do 15-25 cm za sucha s
odsavanim
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kus

kus

kus

m

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m3

kus

kus
kus

Datum: 20. 10. 2022
Projektant; MhM s.r.o,
Spracovatel:

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
13 383,41
143,45
143,45
1,080 475 513
1,080 475 513
0,288 63,43 18,27
0,288 0.05 0.01
1,440 0,05 0,07
0,288 10,43 3,00,
111,84
0,384 220,00 84,48
0,960 28,00 26,88
0,960 0,50 0,48
614,67
2,000 16,00 30,00
|
1,000 23,94 23,94
1,000 | 29,06 | 29,06 |
| | _
8,050/ 6.83 54,98
| | {
14,445 33,00 476,69
| _ 2 146,93
10,220 1.3 19,72
3,381 12,91 43,66
26,128 15,00 391,92/
|
91,195 | 13,00, 1185,54
117,323 2,00 234,65
0,183 150,00 27,45
2,000 68,00 138,00/
1,000 52,00 52,00
1,000 56,00 56,00
1971,65
15,160 8,20 124,31
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

pC

25

26

27

28

29

30

31

32
33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47
48
49
50
51

52

63

54

55
56

57

58
59

Typ Kod
K 941855001
K 952901111
K 953948121
K 953950122
K 962031133
K 965081713
K 967031132

K 1968061125
K 968072455
K 974031132

K 974031133
K 1974031153
K 1874042564
K 978059531
K 979081111
K 1979081121
K 1979082111
K /979131409
K 979131413
K 1998991111

K /999890004

D14

D8
766661612

o

611600201
766661622
8116D0202
766812213
615812270
766812810

xx:xzxixc

898766201

p D9
767995107

553000020
553000022

5563000025
553000030
553000045

T T B T ¥ X
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Popis MJ
LeSenie fahké prac. pomocné vy§. podlahy do 1,2 m m2
Vycistenie budov byt. alebo ob&ian, vystavby pri vyike
p m2
podlaziado 4 m
Kotvy chemickym tmelom M 12 hl 110 mm do beténu,
5 P kus
ZB alebo kamefia s vyvitanim atvoru
'Kotevna skrutka pre chemické kotvy M 12 d1 220 mm kus
Buranie priecok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha
m2
nad 4 m2
Bdranie dlaZieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2
m2
Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV,
m2
MVC
Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 kus
Vybdranie kov. dvernych zarubni do 2 m2 m2
Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 5cm §. do 7 m
cm
Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 5 cm §. do 10 m
cm
Vysekanie ryh v tehelnom murive hl, do 10 cm . do 10 m
cm
Vysekanie ryh v beton. dlazbe hl. do 15cm §. do15cm. m
Vyburanie obkladov vnit. z obkladadiek plochy nad 2 m2
m2
Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku do 1 km t
Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku kazdy d'al§i t
1 km
Vnutrostaveniskova doprava sute a vyblranych hmét {
ido10m
Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych t
sklddkach "O"-ostatny odpad
Poplatok za uloZ.a znesk.stav.odp na uré.sklad.-hlugina t
a kamenivo "O"-ost.odpad
Presun hmét pre opravy v objektoch vySky do 25 m t
Konstrukcie a prace HSV, HZS - doloZenie a rezanie hod
dlaZby okolo patiek
PRACE A DODAVKY PSV :
766 - Konstrukcie stolarske:
Montaz dvier kom. otv. 1-kr. do 0,8m kus
Dvere vnut. 1-krldl. piné biele, laminat. CPL 70/197 cm Kus
s kovanim a WC zamkom
MontéZ dvier kom. otv. 1-kr. nad 0,8m kus
Dvere vnut. 1-krldl. piné biele, laminat. CPL 100/197 Kus
cm s kovanim a WC zéamkom
Montaz kuchynskych liniek drev. dl. do 180cm kus
Dodévka - subor kuchynsky dl. 178cm (bez K
; us
spotrebiov)
DemontaZ kuchyn. liniek drev. alebo kovovych m
Presun hmoét pre konstr, stoldrske v objektoch vysky do %
6m
767 - Kondtrukcie dopink. kovové stavebné :
MontaZ atypickych stavebnych doplnk, konstrukcil do K
9
500 kg
Dodévka ocefovych konstrukcil kg
Spracovacie néklady ocel. konstrukeil kg
Dodévka pérorostov s povrch. Upravou zinkovanim m2
Priplatok za upravu ocel. kon§trukcie zinkovanim kg
Pomocny a spojovacl material ko;rfrp !

Mnozstvo

23,108

23,108
24,000
24,000
20,929
22,698

3,387

2,000

4,800

2,300
5,500
9,000
2,000
30,428
8,674
135,436
9,674
9,674
0,317
4,992

6,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,340
17,500

514,383

352,124
335,358

8,250
335,358
1,000

J.cena [EUR]
5,00
2,00
8,00
5,50
3,27
2,50
7.40

0,76
24,73
2,80

3,65
13,60
4,40
15,61
0,51
11,60
40,00
15,00
9,60

17,00

36,90
170,00
33,80
170,00
65,00
750,00
22,00

0,55

1,14
3,80
3,50
60,00
1,50
200,00

Cena celkom [EUR]

115,54

46,22

182,00

132,00,

68,44
56,50
25,06

1,52
118,70
6,44

17,05
32,85
27,20
133,88
161,01
69,07
112,22
386,96
4,76
47,92

102,00

1 286,91

1 286,91
36,90

170,00
33,90
170,00
66,00
750,00

51,48

9,63

4 346,38
586,40

1338,07
1173756

495,00

503,04
200,00

—.
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo &. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Realizécia mensich stavebnych prav — Obnova sklarskeho miizea a galérie

Objekt:
2 - Elektroinstalacia

JKSQO:
Miesto:

Objednavatel:

RONA, a. s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6

Zhotovitel"
Unistav Teplitka s.r.o,Fatranska 1326/124

Projektant:
MhM s.r.0.

Spracovatel:

Poznamka:

Cena hez DPH

DPH zékladna
Znizend

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Pediatka

Z3klad dane
0,00
4 347,27

Strana 8 2 16

v EUR

Spracovatel'

Détum a podpis:

Zhotovitel'

Datum a podpis:

KS:
Datum: 20. 10. 2022
1C0: 31 642 403
I€ DPH:;
1CO: 36418633
1€ DPH: SK20218519853
oo}
I& DPH:
1co:
1€ DPH:
4 347,27
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 869,45
5 216,72
Peciatka

Stuvebno - obthodna émnost’

Ums%v T2 Ilcka, S.I.O.

ull Falransia 1326/124
013 1 Teplighp nad Vahom
3641863 1G: 2021851953
IC“ DPH: 8K2021851853

Pegtiatka

—=-



Priloha &. 1 k Zmluve o dielo ¢. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

PE Typ Kod
60 K 898767201

p D10
81 K 771471810

62 K 771474113

63 K 771575110
64 M 2461D0607

656 M 597639200
66 K 771579791

67 ' K 998771201

o D11

68 1 K 781446644

69 M 2461D0607
70 M 597670900
{ |

71| K 998781201

D D12
72 K 1783222100

o D13
73| K 784402801
74| K 784441112

75| K 784496110

76 K I784497901

Popis

st hmal pre kuvové stav, dopink. konstr, v
ohjaktoct vysky do b m

771 - Podlahy z dlazdic keramickych:

DemontaZ soklov keram. kladenych do malty rovnych

Montaz sokiov keram.rovnych do fiexib.lep.do 12cm

Montéz podlah z dlazdic keram. reZ. hiad. 400x400 do
tmelu

Lepidio épecidine flaxibil.na véstiy podklady vastky
obkiady a diazby PCI Nanolight siva, bal 15kg

Dodévka keramickej dlazby 400x400x 10 mm
protismykovej

Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montazi podlédh
|keram.

Presun hmdt pre podlahy z dlazdic v objektoch vygky
do6m

781 - Obklady z obkladaciek a dosiek :

MontaZz obkladov stien z obkiadadiek hutnych, keram.
do tmelu, Skar. Ceresit CE33 200x200 mm

Lepidio Speciéine flexibil.na vietky podkiady véetky
obklady a dlazby PCI Nanolight siva, bal. 15kg

Dodévka - obklad keramicky 200x200x8 mm
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky

doém
783 - Nétery:
Naétery kov. stav. dopink. konstr. syntet. dvojnasobné

784 - Malby:

Odstranenie malieb v miestnostiach vy$ky do 3,8 m
oSkrabanim

Maflba disperzna umyvatelna PCl Multitop® Premium
\dvojnasobna, biela v miest. do 3,8m

|Gisogrund® PGM-BASF jednonasobné

|Ostatné mal. prace pri opr., mydlenie 1ndsob. miest. |

do 3,8m (otistenie od prachu)

Strana7 216

Ostatné maliarske prace, penetracia podkladu PCl |

m2

m2
m2
m2

m2

MnoZsivo

55,686

7.010
15,320

23,828
119,140

26,705
7,300

17,160

28,868

144,400

30,012
24,832

9,200
]

54,629
88,465
88,465

54,529|

J.cena [EUR]

0,80

1,50
7,62

22,00

0,50

14,00
2,50

3,65

22,00

0,50

14,00

2,00

6,52

Cena celkom [EUR]

50,12

1164,08
10,52

116,74

524,22
59,87

373,87
18,25

60,82

1236,89

634,88

72,20
420,17

49,66

59,08
59,98

472,44
59,98
308,63
61,83

40,90
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Realizacia mensich stavebnych Uprav — Obnova sklarskeho muzea a galérie
Objekt:

2 - Elektroinstalacia
Miesto: Datum:
Objednavatel: RONA, a. s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6 Projektant:
Zhotovite!l" Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124 Spracovatel’

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpodétu
210 - MONTAZNE PRACE
D1 - MATERIAL I.
D2 - MATERIAL 11
D3 - DODAVKA:
D4 - Rozvadzag RP /vykres E-3/

Strana 92 16

20. 10. 2022
MhM s.r.0.

Cena celkom [EUR]

4 347,27
1 527,55
312,53
745,00
0,00
1762,19
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

ROZPOCET

Stavba:
Objekt:

Miesto:

Realizacia mensich stavebnych Uprav — Obnova skiarskeho muzea a galérie

2 - Elektroinstalacia

Objednéavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

O & ~N O O

-
o

12

13
14 |

|16
|17

118

22|

O C © 0 N O O W N

19

20
21
22

AxT T =Tz =zzz’

o

X X A X X X X R XA AXXXARAXRXRX XXX X XN R X

Kéd

210

010132
010301
1100001

100002

110041
110043
111011
190002
200036
201076
220452
810041
810045
810045.1
810046
810047
810057

291000

D1
| Pol2
'Poi3
‘Poi4
\Pols
|Pol6
.. Pol7
Polg

Polg
PM
S

RONA, a. s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6

Unistav Teplitka s.r.o,Fatranska 1326/124

Popis

MONTAZNE PRACE
Trubka el. indtalaéna ohybna FXP 32 /Univolt/, ul.
pevne

Krabica pristrojové ASD 70

Ukonéenie vodita v rozv, viit, zapojenia, do 2,5mm2
Ukongenie vodica v rozv. véit. zapojenia, do 6mm2

Spinaé 1-polovy zapusteny /rad. 1, 1/0, 1/0So0, 15/
Spinad sériovy zapusteny frad. 5/
Zasuvka domova zapust. 10/16A, 250V, 2P+Z, TV, TP

MontaZz /osadenie / rozvadzada do 50kg
MontéZ - svietidlo LED nastenné

Montaz - svietidlo liniové (LED) , 1P20, P65
IOchranné pospéjanie-Cu 4-25mm2 pevné
'Silovy kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 ul. pevne
'Silovy kébel CYKY-0 3x1,6 mm2  ul. pevne
'Silovy kabel CYKY-J 3x1,6 mm2
Silovy kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 ul. pevne
'Silovy kébel CYKY-J 3x4 mm2 ul. pevne
'Silovy kébel CYKY-J 5x64 mm2 ul. pevne

‘Vypracovanie odbornej prehliadky a skudky s
‘vypracovanim sprévy

;Sekanie draZok a prestupov v murive

ul. pevne

PoZiarme utesnenie prestupov stavebnych kon3trukeii

[Uprava a dopinenie rozvadzata RS2 |

[Montaz zriadovacich predmetov (susiSe ruk, ohrievade |
‘vody)

Demontaz pévodne] elektroindtalacie (WC)

MATERIAL I.
Silovy kébel CYKY-O 2x1,5 mm2

Silovy kébel CYKY-O 3x1,5 mm2 |
Silovy kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 :
'Silovy kébel CYKY-J 3x2,5 mm2

Silovy kébel CYKY-~J 3x4 mm2

Silovy kébel CYKY-J 5x6 mm2

\Plastové trubka ohybna svetloeds PVC typ: FXP 32
1EC

Silovy vodié CY(A) 6 mm2 /zelenoZity/
Podruzny materii:
Straty /prerez/:

Strana 10z 16

MJ

ks
ks

ks

hod
hod
hod

3 3 3 3 3 3 3 13

EES

Datumn: 20. 10. 2022
Projektant: MhM s.r.o.
Spracovatel:
MnoZstvo J.cena [EUR] Cena cefkom [EUR]
4 347,27
1 527,55
10,000 1,88 18,80
13,000 5,94 77,22
21,000 1,30 27,30
13,000 0,81 10,53
4,000 6,27 25,08
1,000 784 7,84
7,000 6.27 43.89
1,000 50,40 50,40
2,000 13,44 26,88
4,000 16,80 67,20
15,000 1,83 27,45
12,000 0,90 10,80
3,000| 1,08/ 3,24
40,000 1,08 43,20
100,000 1,10| 110,00
11,000, 1,12 12,32
10.000% 134 13,40
8,000/ 33,60 268,80
6,000/ 14,56 87,36
2,000 33,60 67,20
6,000 26,88 161,28
8,000 16,80/ 134,40
16,000/ 14,56 232,96
| 312,53
12,000 0,58 6,96
3,000 082 246
40,000 0,82 | 32,80
100,000 | 1,25| 125,00
11,000 2,54 27,94
10,000 6,12 61,20
10,000 1,46 14,60
15,000 1,23 18,45
5,000 2,89 14,45
3,000 2,89 8,67

[Fa—
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo &. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

PC Typ
o D2
1 M Pol10
2 M Poi1
3 M Poi12
4 M Pol13
5 M Pol14
6 M Poli5
7 M Polte
8 M Polt7
g M Poi18
10 M Pol19
11 M Poi20
12 M Pol21
13 M Pol22
14| M |Poi23
15 M |Poi24
0| K pM
p D3
o D4
1 M Poi2s
!
2 | M |Poi26
3 | M Poi27
4 | M Poizg
|5 M Pol2g
' 6 | M |Poi3o
25| M PMS
|24 K |MS
R
0 | M Pol3t

Kod

Popis

MATERIAL 1.

Svietidio LED nastenné, 15W, 1940im, 1P43
{OSMOND LYRA 1 LED)

Sviefidlo LED stropné, 19W, 2100im, IP20 (MODUS
AREL2000RMIKY)

Svielidio LED pod kuch. linku 10W, 800im, 4000K,
60cm

Svietidlo LED nad zrkadio (SOLIGHT 12W, 900im,
4000K, 1P44, 60cm)

Spinac 1-pblovy rad.1, zapusteny IP20 /LE 7744 01/-

Valena
Spinaé sériovy rad.5, zapusteny IP20 /LE 7744 05/ -
Valena

Zéasuvka domové zapustena 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE '

7743 96/

Zasuvka domova zapustend 2P+PE, 10/16A, iP44 /LE

7742 21/
Kablova vyvodka bez svoriek /LE 7744 47/

Ramik jednoduchy /LE 774451/
Rémik 2-nésobny vodorovny /LE 774452/ - Valena

Rémik 3-nésobny vodorovny /LE 774453/ - Valena

Krabica pristrojova typ ASD 70 /Univoit/

Isti¢ 3-polovy PL7-B25/3, In=20A
|ProtipoZiame utesnenie kéblov INTUMEX PS
.Podruin)? materiél:

DODAVKA:

Rozvadzag RP fvykres E-3/

Plastové rozvodnica BC-U-1/18-TW-ECO (EATON)
Hiavny vypinat 3-pélovy typ 1S-40/3, In=40A
Pridovy chrénié s nadpriidovou ochranou PFL7-
10/1N/BAO03

Prudovy chrénié 30mA, 4-pélovy dRCM-25/4/003-G,
In=25A )

Istic 1-pblovy PL7-B16/1, in=16A

Istié 3-pdlovy PL7-B20/1, In=20A

\Podruzny material (kabelé2, svorky...)

jMontéi (zostavenie) rozvédzada

%Automatlcky bezdotykovy suSi¢ rok, 2,4kW/230V
|(SANELA SLO 02E)

Strana 112 16

MJ

ks

ks
ks
ks
%

ks
ks

ks

ks
ks

%

MnoZstvo

2,000
1,000
1,000
2,000
4,000
1,000
5,000

2,000
1,000
6,000
2,000

1,000

13,000
1,000
1,000
5,000

1,000
1,000
1.000

1
1,000 |
1,000

1,000
2,000

15,000

2,000

J.cena [EUR]

165,76
66,08
15,68
49,27

5,82
7,95
6,83

12,54
12,32
1,34
2,63

5,02
0,26
28,45
44,80
7,08

36,74
23,18

79,52

705,60

7,06 |
859

15,01 I

15,34 |

320,66 |

Cena celkom [EUR]

745,00
331,62

66,08
15,68
98,54
23,28

7,95
34,15

25,08
12,32
8,04
5,26
5,02

3,38
28,45
44,80
3545

0,00

176219
36,74
23,18

79,62
705,60

7,06 |
8,59 |

30,02 ‘
230,16

641,32



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Realizacia mensich stavebnych Gprav — Obnova sklarskeho miizea a galérie

Objekt:

3 - Zdravotechnické inStalacie

JKSO:
Miesto:

Objednavatetl:

RONA, a, s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6

Zhotovitel"

Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124

Projektant:
MhM s.r.o0.

Spracovater:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna

znizena

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis:

Objednévatel

Déatum a podpis:

Zaklad dane
0,00
3 808,85

Pediatka

Pediatka

Strana 12z 16

v EUR

Spracovatel’

Déatum a podpis:

Zhotovitefl

Datum a podpis:

KS:
Datum: 20.10. 2022

ICo: 31642 403
IS DPH:

1&o: 36418633

i€ DPH: SK2021851953
ico:

IC DPH:

Ico:
i1C DPH:;

3 808,85
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 761,77
4 570,62
Peciatka
U;ﬂ’*i o N N 8.0,
Stavabnoe - o : BVl Sonost
ol Patredaien 1PE3I24 @
13 01 ik od Vahom
(EO: 2187, ik A 1961953

K, L SR 0«18@1953
Pediatka

—

pre——



Priloha &. 1 k Zmluve o dielo €. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Realizacia mensich stavebnych Gprav — Obnova skiarskeho muzea a galérie

Objekt:

3 - Zdravotechnické instalacie
Miesto: Datum:
Objednavatel: RONA, a. s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6 Projektant:
Zhotovitel: Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124 Spracovatel;

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

721 - Zdravotechnika - vndtorna kanalizacia
722 - Zdravotechnika - vattorny vodovod

725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety

Strana 132 16

20. 10. 2022
MhM s.r.0.

Cena celkom [EUR]

3 808,85

3 808,85
296,78
864,01

2 658,08



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. IMaS/INV/01/01-2023/Unistav_Teplicka

ROZPOCET

Stavba:
Realizacia mensich stavebnych Uprav — Obnova sklarskeho mizea a galérie

Objekt:
3 - Zdravotechnické instalacie

Miesto:

Objednavater: RONA, a. s.,Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 6
Zhotovitel" Unistav Teplicka s.r.o,Fatranska 1326/124

PE Typ Kéd Popis MJ

Naklady z rozpoétu

b PSV Prace a dodavky PSV

b 721 Zdravotechnika - vnltorna kanalizécia
Demontaz potrubia z PVC-U riir odpadového alebo

TOK T2MTM03S i siovacieho do D 75 mm, -0,00156 t P

2 K TS s b e ent | ™
3 K l724172100. T;)(t)TZbI; ; rI:VC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt ‘ m
4 _ K j721173204.8 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 40 mm m
5 K 7211732055 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 50 mm m
6 K 721173208.8 IPotrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 110 mm m
7 K '72119 4104.S .i(riis:gg\i;gls%kgszzkpgtzzg;‘ vr)rl‘vedenie a upevnenie ks
o K rarianons  Zisteepiooky e poutl i supenare
9 - K .721 194109.5 52:::2£$is;i)kgsz:kpgtr1u1bé \;medenle a upevnenie ks

| 10 K I72 1290111.S Sos;zg\i; gl;\t:iikzaﬁ tesnostl kanalizacie v otfjektoch m
11 K 721290123.8 S;r::‘:(; :l{()lﬁ.l;% :)esnosti kanalizacie v objektoch m
2K e
:' 13 K 172 1300912.S i;’(r)gélstenie zvislyéh odpadov v jednom podlaZ{ do DN ks
14 K 5721300922.3 Pretistenie leZatjch zvodov do DN 300 o m
15 | K ' 99_872 1202.5 s;;:;r; :(rjngtd %r: ;rrl:l}tomﬂ kanalizaciu v objektoch %

D 722 Zdravotechnika - vnGtorny vodovod %

| 16| K |722130801.5 zDselm_%r‘\(t){:)iz 1pgttrubla z ocelovych rarok zavitovych do DN | m
: 17 | K .;72213091 3s :ggerlz_ao\a jv::;!rz\)/’o::gw gsotrubla zavitového prerezanie ks
18 K :.722 131912.8 -g:;zg:yvgg«;\gﬁ:ﬁg%ﬁ;}%bla zévitového vsadenie ks
19K mazisozs | CRe e e P
20 K 722172815.5 ::gc;n\wlt:i:[ r\:‘ogo;/gﬁ:‘ho plasthlinikového potrubia m
211 M '286210003700.8 Rura plasthlinikova D 16 mm, kotué¢ m
22 | M :.286220039800.8 _Spojka pre plasthlinikové potrubie D 16 mm ks
23 K 7722 172918.8 uhg;f:i r\f/‘ogo;/gcri;"s;ho plasthlinlkového potrubia | m
24 M |286210003900.S Rura plasthlinfkové D 20 mm, kottué m
25 M '286220040000.8 Spojka pre plasthlintkové potrubie D 20 mm ' ks
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MnoZstvo

8,000
2,000

2,000
3,000 |
4,000
2,000
2,000I
1,000.
2,0001

6,000

1
9,000

0,016/

3,000
6,000 |
2,430

i

11,000

2,000
2,000:
2,000
5,500;

5,500
5,500

5,500

5500

5,500

Datum: 20. 10. 2022

Projektant: MhM s.r.o0.

Spracovatel:

J.cena [EUR]

3,00
1.28T
31,71 |
2,90

5,70

1,28
3,96

6,33

2,056
5,03

Cena celkom [EUR]

3 808,85

3 808,85
296,78
4,32

2,82

3,72
30,18
45,80
40,02
6,84
3,75
10,92
6,18

11,07
1,09

48,15
51,06
2,86

854,01

33,00

2,56

63,42
5,80

31,35

7,04
21,78

34,82

11,28
27,67
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PE Typ

26

27
28

29
30

31

32
33

34
a5
36
37

38
38

40

41
42

| 43

44

45
46
47
48
49

50

51
52
53

55
56

57
58

59
60

X X T X

X X X X

ES

£

X

X X ¥ X R X x¥ X

Kod

722172921.8

286210001800 S
286220040100.8

722173042.S

722173048.8

722173051.8

722190401.5
722190801.8

722220111.S

722220121.8

722220851.5

722221070.8

551110007700.8
722221425.S

552270003800

722280226.5

722280234.5

722290821.S

998722202.5

725
725110814.5

725119308.5

642350000600

642340001300

642370000300

554330000400

642510000100

642520000300.S

642110000200
642150003200.8

642910000400.8

552310001900.8

725129201.8

725210821.8

725219401.8
725219601.8

Popis

Montaz vodevodného plasthlinikového potrubia

lisovanim D 26 mm

Rura plasthlinfkova, D 26 mm, 5 m tyce

Spojka pre plasthlinikové potrubie D 26 mm

Montaz plasthlinikovej spojky pre vodu lisovanim D 16

mm

Montaz plasthlinikovej spojky pre vodu lisovanim D 20 |

mm

Montaz plasthlinikove] spojky pre vodu lisovanim D 26

mm

Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15

Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia

MontéZ armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka

pre vytokovy ventil G 1/2

MontéZ armatary zavitovej s jednym zavitom, nastenka

pre batériu G 1/2

Demontaz armatlry zavitovej s jednym zavitom do G

3/4, -0,00068t

MontaZ gulového kohuta zavitového rohového pre vodu ;

G 12

Gulovy uzéver pre vodu rohovy 1/2", niklovang mosadz

Montaz pripojovacej sanitarnej flexi hadice G 3/8

Hadica FLEX! nerezové sanitama ohybné (9x13) 3/8"
|FF, dl. 600 mm, pripojovacia do sanitarnych rozvodov,

IVAR. 150201

‘Tlakova skiska vodovodného potrubia zavitového do

DN 50

Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do

DN 80

Vnitrostav, premiestnenie vybdranych hmét vnitorny

vodovad vodorovne do 100 m z budov vys, do 6 m

Presun hmét pre vnitorny vodovod v abjektoch vySky

nad6do12m

Zdravotechnika - zariadovacie predmety

Demonta2 z&choda odsavacieho alebo kombinaéného,

-0,03420t

‘Montaz zéchodovej misy keramickej kombinovanej s

|zvislym odpadom

Misa zéchodové keramické stojaca ZETA, rozmer

355x480x390 mm, zvisly odpad, hiboké splachovanie,

JIKA

|Instalaéna suprava pre klozet, JIKA

[Nddrika keramickd JIKA, vx&x| 360x185x365 mm,

\bocné napustanie, JIKA

Zéchodové sedadio s poklopom , rozmer 355x435x50
mm, duroplast s antibakteridlnou dpravou, biels, JIKA

\Pisodr DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, !

|JIKA

|Sdprava indtalacna pre bidety, vylevky, pisodre

|Umyvadlo keramicks , rozmer 600x450x170 mm, biela, |

KA
Stprava instaladna pre umyvadia
Polostlp keramicky pre umyvadia

Kuchynsky dvojdrez nerezovy na zapustenie do dosky .

Montaz pisoaru keramického bez splachovacej nadrie _

Demontdz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej '

|armatlry, -0,01946t

Montaz umyvadia keramického na skrutky do murlva,

bez vytokovej armatiry
MontaZ stlpa umyvadia
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MJ

ks

ks
ks

ks

ks
ks

ks
par
ks
ks

ks
ks

ks

%

sub.

ks

ks

ks
Ks

ks

ks

sub,

ks
ks

MnoZstvo

2,300

2,300
2,300

5,000
5,000

2,000

6,000
2,000

3,000
4,000
4,000
9.000.
9,000

8,000

8,000

13,300

13,300
0,026

7,168

2,000
i
2,000

2,000

2,000/
2,000 |

|

2,000

1,000 |
1,000
2,000

2,000 |
2,000
1,000 |
1,000
1,000°

2,000

2,000

J.cena [EUR]

7,18

9,34
6,63

3,21
4,07

4,49

9,74
3,83

9,56
18,10
0,76
3.21

18,73
2,68

8,70

1,71

1,35

90,85

1,61

8,03

32,56

63,48

1,28

89,88

34,24

3,63

102,72

268
99,94

59,82

132,68 |

23,86

6,21

38,13

6,42

Cena celtkom [EUR}

16,54

21,48
18,25

16,05
20,35

8,98

58,44
7,06

28,68:
76,40
3,00

|

28,89

168,57
21,44

69,60

22,74

17,86
2,36

11,50

2 658,06

16,06

66,12

126,96 |

2,56 |
179,76

66,48

132,68 |
3,53
205,44

5,36 |
199,88

59,02 |
23,86
6,21
76,26
12,84

=
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.PC Typ

61 K

62 K

63 K

64 M

65 K

66 K
67 M
68 K
69 K
70 M

71T M

72, K

73] K
74 M
75 M
76 M
77| K
78| K

79 K

Kod
725310823.5

725319104.8

725538140.5

541310000600.8

725590811.8

725819201.8
552380013300

725820810.8
725829601.S

 551450003800.S |

551450000400

725860820.5

:725869301 RS
551620006400.S
|551620007100.S

551620011000.5 |

725869311.S

Montaz ventilu nastenného G 1/2 ks
Napustac! ventit typ 380 pre pisoar ks
DemontaZ batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, - stib
10,0026t ’
MontaZ batérie umyvadlove] a drezovej stojankovej, ks
pékove]j alebo klasickej s mechanickym oviadanim

Batéria umyvadlové stojankové pékové ks
Batéria drezové stojankova pakové s otoénym

vytokovym ramienkom, rozmer 340x214 mm, chrém, | ks
JIKA !
Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre
zariadovacie predmety, umyvadld, drezy, praéky - ks
_0.000851;

Montaz zapachovej uzavierky pre zariad'ovacle ks
predmety, umyvadlovej do D 40 mm

Zéapachové uzévierke - sifon pre umyvadiad DN 40 ks
Zépachové uzavierka- sifén pre jednodieine drezy DN ks
50

Zéapachové uzévierka - sifon pre pisodre DN 50 ks
MontéZ zapachovej uzavierky pre zarlad'ovacie ks
predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)

\Montas zépachovej uzavierky pre zariadovacie ks

725869371.8

998725202.5

|predmety, pisoarovej do D 50 mm

ivy8ky nad 6do 12 m

Popis MJ

Demontaz drezu jednodielneho bez vytokovej armattry

vstavahe} v kuchynskej zostave, -0,00920t sdb.
MontaZ kuchynskych drezov jednoduchych, okrihlych s ks
priemerom do 510 mm, bez vytokovych armatir

Montaz elektrického prietokového ohrievaca ks
malolitréZneho do 5 L

Elektricky prietokovy ohrievaé tlakovy, instaldcia pod ks

umyvadio, CLAGE M3, M4

Vnitrostaveniskové premiesinenie vyburanych hmét
zariad'ovacich predinetov vodotoviie do 100 m 2 budov t
svyé. doém

Presun hmot pre zarlad'ovacie predmety v objektoch %
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MnoZstvo

1,000

1,000

3,000

3,000

0,104

1,000

1,000
2,000
3,000

2,000

1,000

2,000

2,000
2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

27,105

J.cena [EUR]

8,03

22,47

16,05

277,13

80,95

5,88
35,85

4,60

16,05

93,09

112,35

1,61

8,77

28,39

20,90
33,17 |

9,63

9,20

0,32

Cena celkom [EUR)

8,03

22,47

48,15

831,39

6,34

5,89
35,85

8,20
48,15
186,18

112,35

3,22

17,54
56,78

20,90
33,17

8,63

9,20

8,70

—
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Unistav Teplicka ® 522 W] 150140 " OHSAS

LL-C (Certificati LL-C (Certificat
Vas stavebno - obchodny partner (Certificat (Certifica
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV
» Realizacia menSich stavebnych dprav — Obnova sklarskeho mizea a galérie
Obchodné meno uchadzaca: Unistav Teplicka, s. r. 0.

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca: Fatranska 1326/124, 013 01 Teplicka nad Vahom
ICO: 36418633

Uchadza¢ neuvaZuje o subdodavatel’och a bude zakazku plnit’ vlastnymi kapacitami.

V Teplicke nad Vahom diia ..............c...........
Unistav Tepli¢ka, s.r.o.
Stavebno - obchodna ginnost
ul. Fatranska 1326/124 @

013 01 Teplitka nad Vahom
1G0:; 36418633, DIC: 2021851953
16 DPH: SK2021851953

Anton ObSivan, konatel’ spoloén(osti

Unistav Tepli¢ka, s. r. 0., zdpis v obchodnom registri okr. Sudu Zilina, oddiel: s.r.o., vlozka &islo: 14956/L,
ul. Fatranska 1326/124, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom, ICO: 36418633, DIC: 2021851953, I1C DPH: SK 2021851953,

fax: 041/5094451, mobil: 0903152148, e-mail: anton@unistav.eu, web: www.unistav.eu S
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