Spr 787,002

Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskordich

predpisov medzi:

Objednavatel’:

Nazov: Okresny siid Galanta

Pravna forma: Statna rozpodtova alebo prispevkova organizacia
Adresa/Sidlo: Mierové namestie ¢&.1, 924 23 Galanta

ICO: 00165638

Statutédrny zastupea: JUDr. Rastislav Jakubovi¢, predseda okresného stidu
Bankové spojenie: SK; T

(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: AVAL s.r.0.

Sidlo: Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany
ZastGpeny: Jana Jakubikové, konatel’ka spolo&nosti

1CO: 31439080

DIC: 2020418026

IC DPH: SK2020418026

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo a&tu (IBAN): SK. e e e

Zapisany v registri: v OR Okresného sidu Nitra, odd, Sro, v1.8. 46450/N
Kontaktn4 osoba: Ing. Patrik Sasko

Telefon: 0948 925 825

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d'alej spolu objednavatel a zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

CLIL
Preambula

1.1  Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®) ako vysledok pouZitia
postupu zadavania zdkazky podl'a § 117 a nasl. zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon ¢&.
343/2015 Z.z.*) s nizvom ,Rekonstrukcia $pecidlnej vypodivacej a monitorovacej miestnosti
na Okresnom siide Galanta®

1.2 Této zmluva sa uzatvéra v ramei projektu ,,ZvySovanie O¢innosti sidnictva prostrednictvom
ochrany/posilnenia postavenia obeti a zranitelnych stran“, podporené¢ho z grantov EHP
a Statneho rozpottu Slovenskej republiky.

CLIL
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je ziviizok zhotovitela vykonat dielo - rekon$trukéné prace

v administrativnej budove Okresného sidu Galanta, ktorda sa nachddza na Namesti deti ¢.
1601/1, 924 23 Galanta, podrobna technicka Specifikacia diela je v prilohe €. 1 zmluvy (d’alej
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2.2

3.1

32

33

34

3.5

len ,,dielo®). Objednavatel sa zavizuje riadne a v&as vykonané Dielo od zhotovitel’a prevziat a
zaplatit' zhotovitelovi dohodnuti cenu vo vyske a spésobom uvedenymi v &lanku IT zmluvy.

Dielo bude realizované na ziklade ohlasenia stavebnému dradu podla § 57 zakona &. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor¥ich predpisov
(d’alej len ,,zdkon €. 50/1976 Zb.). V pripade, Ze stavebny trad podla § 57 ods. 1 zdkona &.
50/1976 Zb., posledni veta, uréi, Ze ohlasené rekon§trukéné price moZno uskuto®nit’ len na
zaklade stavebného povolenia, dielo bude vykonané v siilade so stavebnym povolenim. V takom
pripade tam, kde sa v tejto zmluve uvadza ohldsenie podl'a bodu 2.2., mysli sa tym stavebné
povolenie podla tohto bodu.

Cl. 111
Rozsah a kvalita diela

Dielo bude realizované v siilade s technickou spravou podla prilohy &. 1 zmluvy a ocenenym
vykazom vymer prilohy ¢. 2 zmluvy (pripadne sjeho pisomne dohodnutymi zmenami),
ohldsenim stavebnému tdradu podPa &1 II bod 2.2, eurdpskymi normami (EN) a slovenskymi
technickymi normami (STN), vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi
a bezpelnostnymi predpismi platnymi v ¢ase realizdcie diela, a v s@lade s technologickymi
postupmi vyrobcov na montiz dodavanych technickych zariadeni — intaladnych rozvodov
a nesmie mat’ Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu,

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s technickou
Specifikaciou, ohlasenim stavebnému Gradu podla &l II bod 2.2, rozsahom a povahou diela,
stavebnymi priestormi, v ktorych ma byt dielo vykonané, jeho prijazdovymi, dopravnymi
a skladovacimi moZnostami, Ze si mu znidme v3etky potrebné technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu dicla a Ze disponuje a podas trvania tejto zmluvy
azavizkov znej vyplyvajlicich bude disponovat’ takymi technickymi, kvalifikaénymi,
persondlnymi aorganizaénymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné
k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela pri dodrZan{ vysokej Urovne kvality pric stvisiacich
s vykonanim diela, ”

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnuf' o
nerealizovani niektorych prac a dodévok, ktoré st siiastou rozsahu diela podfa tejto zmluvy. V
takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedena v prilohe &. 2.
V zmysle dohody zmluvnych strdn nevznikd zhotovitelovi v dosledku vyuZitia prava
objednévatel'a uvedeného v predchadzajucej vete Ziadny pefiaZny nérok a to ani titulom néhrady
8kody, uslého zisku, Grokov z omeskania &i zmluvnych pokiit.

Objednavatel’ je oprdvneny pisomnym oznamenim dorudenym zhotovitelovi z véZnych
dovodov zastavit' realizaciu diela podla tejto zmluvy. Dorulenim ozndmenia o zastavenf
realizicie je zhotovitel' povinny zastavit' akékol'vek prace na realizAcii diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednévatel’ uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi cenu skutothe vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel
nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizicie diela.
Objednavatel’ je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukézat’.

Prace, ktoré navrhuje objednévatel, resp. zhotovitel, ktoré neboli zachytené v technickej
$pecifikacii a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskutofnenie je nevyhnutné z dévodov
sivisiacich s realiziciou dicla, a ktoré zhotovitel pri oceneni predmetu ponuky podra
podkladov objednavatel'a nemohol zistit, ale vyskytli sa aZ pri samotnej realizicii, a bez
akcepticie uvedeného kroku nie je moZné plynule pokradovat’ v realizdcii diela, a ktoré

predstavujil zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (dalej Ien ,,naviac prace), je mozné
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3.6

4.1

4.2

4.3

44

45

vykonat' iba po predchédzajucom stihlase objedhzivatel’a vo forme pisomného dodatku k zmluve
uzatvoreného v stilade s § 18 zakona &. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel' sa zavizuje na poZiadanie objednavatel'a preukazat’ potrebné vlastnosti vyrobkov a
zhotovovanych konstrukcii pre stavobné prace pred ich pouZitim v rozsahu podla zakona
€. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani urdeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplnent niektorych zikonov a v stilade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskor¥ich predpisov. Zhotovitel
Je oprivneny po predchédzajticom pisomnom odstihlaseni objednavatelom pouzit’ i ekvivalent
druhov materidlov a vyrobkov pouZitych pri realizcii diela oproti materidlom a vyrobkom
uvedenym vo vykaze vymer a/alebo v technickej $pecifikicii, ktoré musia mat minimalne
kvalitativne vlastnosti (parametre) zodpovedajice vlastnostiam (parametrom) materidlov, ktoré
si uvedené vo vykaze vymer a/alebo v projektovej dokumentacii. V pripade pochybnosti
o ekvivalencii vyrobkov a materidlov je tito skutolnost’ zhotovitel povinny objednavatelovi
preukdzat’. V pripade, ak nepdjde o ekvivalentné materidly avyrobky, objednavatel' nie je
povinny ani opravneny ich pouZitie odsthlasif’.

s CL1v.
Cas a miesto plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ nasledovné lehoty plnenia zmluvy:

4.1.1  zatatie realizdcia diela: najneskor do 10 dni od détumu odovzdania staveniska podla
bodu 7.1.1; staveniskom sa na liCely tejto zmluvy rozumie priestor, v ktorom zhotovitel
uskutoiiuje stavebné prace podl'a tejto zmluvy,

4.1.2  ukondenie realizicie diela: najneskor do 150 dni od datumu odovzdania staveniska,

4.1.3  postup stavebnych préc (harmonogram vystavby), plan BOZP pre stavebni &innost
a skiiSobny plan podla § 13 zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskor3ich predpisov (d’alej len ,,zakon &, 254/1998 7. 2.%) (d’alej len ,,harmonogram®)
Jje zhotovitel povinny predloZit na odsthlasenie objedndvatefovi do 5 (piatich)
kalendarnych dni od ditumu odovzdania staveniska zhotovitelovi. Odstihlaseny
harmonogram (harmonogram vystavby, plan BOZP pre stavebnti &innost a skigobny
plén) je zhotovitel’ povinny dodrziavat potas celej realizacie diela.

V harmonograme budii uvedené postupové (priebeZné) terminy realizicie. K postupovym
terminom realizicie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov
s uvedenim ich ceny (dalej aj »finanény objem plnenia®), ktoré je zhotovitel' povinny
zrealizovat’ k prislugnému postupovému terminu realizicie. K zmene harmonogramu po jeho
odstthlaseni objednavatelom podl'a predchadzajiiceho bodu méZe dojst’ len so stihlasom oboch
zmluvnych stran,

Zhotovitel’ je povinny bez omegkania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stafuje vykonanie diela s désledkom omeSkania s plnenim
harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, ak ku diiu nadobudnutia G¢innosti zmluvy nebuda splnené vietky podmienky na
zacatie realizécie diela podl'a zikona & 50/1976 Zb. (t. j. ohlasenie, resp. stavebné povolenie
podla bodu 2.2.), objednavatel je povinny bez me$kania pisomne informovaf zhotovitela
0 postupe ohlasenia stavebnému tradu, resp. vydania stavebného povolenia.

V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim harmonogramu z dévodov na Jjeho strane
viac ako 14 ($trnast) kalendérnych dni alebo nedodr¥iava harmonogram vystavby a zdroveii
0 tom pisomne neinformuje objednavatel’a v zmysle bodu 4.3 tohto &lanku zmluvy, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.
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4.6

4.7

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

V pripade, Ze sa zhotovitel omeskd so zhotovenim diela v lehote podla bodu 4.1.2 tohto &ldnku .
zmluvy, mé objednavatel pravo Ziadat ndhradu $kody a zmluvni pokutu v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

Miestom plnenia je administrativna budova Okresného sidu Galanta, Namestie detf &.1601/1, ‘ j
Galanta . :

ClL V.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovena dohodou zmluvnych stran v stilade
so zékonom NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,zékon &.
18/1996 Z. z.%) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z ktorou sa
vykonava zdkon &. 18/1996 Z. z. vo vyske :

cena diela bez DPH 27.361,41 EUR

slovom: dvadsat'sedemtisictristofest'desiatjedna EUR, 3tyridsajedna centov.

v ¢leneni podla prilohy €. 2 k tejto zmluve - ,,Oceneny vykaz vymer®.

K fakturovanej cene bude G¢tovani DPH v sadzbe platnej v Sase jednotlive] fakturacie.

Cena za vykonanie diela uvedena v predchddzajicom bode zahfiia vietky naklady zhotovitela
potrebné k vykonaniu diela, najmi kompletnii doddvku stavebnych pric a technologii, ako aj
ndklady na dopravu, likvidiciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, ndklady spojené s vypracovanim dokumentacie skutodného vyhotovenia
stavby a to v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tladenej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni v digitalnej
forme, niklady spojené s dodrZiavanim vietkych platnych zésad v oblasti poZiarnej ochrany a
bezpenosti a ochrany zdravia pri prici a ochrany Zivotného prostredia vratane nakladov
spojenych s vypracovanim pldnu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia
vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, ako aj vietky ostatné ndklady stvisiace so zhotovenim diela.

V pripade, Ze v prilohe ¢. 2 zmluvy (,,Oceneny vykaz vymer) nie je vyplnend niektora poloZka,
mé sa za to, Ze takéto prace, montéZe, dodévky materidlov atd’., budi vykonané a ich cena je uz
zahrnuta v niektorych inych polozkach,

Pri pripadnej prave ceny resp. Gprave poloZiek vykazu vymer, podla &l. III, bod 3.5. sa bude
postupovat nasledovne: vietky naviac price je zhotovitel' povinny navrhnGt a zddvodnit
zapisom do stavebného dennika. Zipisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedacim a stavebno-technickym dozorom nemaji charakter zmeny zmluvy, sliZia po
odsuhlaseni objednavatefom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. Vietky odsthlasené zmeny pric a doddvok a navrh dodatku k uzavretej zmluve musi
zhotovitel' predloZit objedndvatefovi na kontrolu a odsdhlasenie eite pred zadatim ich
realizacie. K zaCatiu ich realizdcie pristipi aZ po nadobudnuti u&innosti dodatku k tejto zmluve
uzatvorenému v stlade s § 18 zakona &. 343/2015 Z. z.

V silade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe,

akym sa urlf cena naviac prac odsthlasenych objedndvatelom na U&ely uzatvorenia dodatku

k tejto zmluve podl'a predchadzajiiceho bodu tohto &lanku zmluvy:

5.6.1 Zhotovitel' naviac prace a doddvky oceni podla jednotkovych cien uplatnenych v
prilohe &. 2 tejto zmluvy;




5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

5.6.2 Préce a dodavky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaji v prilohe &. 2 tejto zmluvy,
oceni zhotovitel' individudlnou kalkuldciou v reZime ekonomicky opravnenych
néakladov podPa zdkona &, 18/1996 Z. z.

Préce, ktoré zhotovitel’ rievykons, vykona bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych
podmienok, objednavatel neuhradi.

CL VL
Platobné podmienky

Zhotovitel' po ukon&eni préc za prislusny kalendérny mesiac zostavi stpis riadne vykonanych
prac a dodavok (d'alej len ,,mesadny stipis®), ktoré oceni podla poloziek uvedenych v prilohe &.
2, resp. podla &l. V. bod 5.6. tejto zmiuvy a predlo¥i ho objedndvatelovi najneskér prvy
pracovny defi nasledujiiceho kalendarneho mesiaca. Mesatny stpis bude obsahovat ndzvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mno¥stva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.
Mesacny siipis bude vytvérany priamo z prilohy & 2 tejto zmluvy, pri¢om poloZky, ktoré majt
byt’ stiiast'ou faktary, budti mat’ vyplnené politka tykajice sa mnoZstva a pri poloZkach, ktoré
nie su predmetom faktiry, bude uvedeny nulovy idaj. Mesa¢ny sipis nebude obsahovat
kumulativne tidaje so zapoitanim predchédzajucich faktir. Kumulativne stipisy vykonanych
prac s ocenenim podl'a rozpo&tu bude zhotovitel’ vytvérat len pre ucely sledovania &erpania
rozpottu. Objednavatel’ (prostrednictvom stavebno-technického dozoru) mesatny stpis
odstthlasi najneskér do 10 pracovnych dnf od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu
uvedie svoje vyhrady. V pripade, ak objednavatel’ k mesaénému supisu uvedie v lehote podla
predchadzajicej vety svoje vyhrady, zhotovitel' predloi objednévatel'ovi opraveny mesadny
stipis do 2 pracovnych dni od dorudenia vyhrad objednavatelom. Objednévatel’ tento opraveny
mesaCny sipis odsthlasi do 2 pracovaych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k
nemu uvedie svoje vyhrady. Ddvodné vyhrady je zhotovitel povinny akceptovat. Ak
objednévatel v stanovenej lehote podla tohto bodu neuvedie Ziadne vyhrady ani mesaény vypis
neodsthlasi, povaZuje sa mesadny vypis za odstihlaseny poslednym diiom stanovenej lehoty.

Platby za vykonanie dicla budd uskutoinené objednavatelom na zéklade dvoch faktir
vystavenych zhotovitefom na podklade odsihlasenych mesalnych sOpisov. Zhotovitel' je
opravneny vystavit prvil faktiru a¥ na zéklade odsthlaseného mesa&ného supisu /
odsthlasenych mesa&nych stipisov, ak objem dodanych préac a dodavok presiahne minimélne 50 °
% celkovej ceny diela podla &l. VI, bod 5.1 tejto zmluvy. Druhu faktiru je zhotovitel
opravneny vystavit' aZ po protokolirnom prevzati diela. Prilohu kazdej faktiry zdroveli musf
tvorit’ aj kryci list faktury, zistovaci protokol, odstihlaseny mesalny sfipis, rekapituldciu
a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajiicou prace, ktoré s predmetom predkladanej faktéry
podla mesa&ného stipisu, v pote minimélne 10 digitilnych fotografif,

Ak tito zmluva vbode 6.4. neustanovuje inak, objednavatel' uhradi zhotovitefovi riadne
dorugeny faktiru do 30 kalendérnych dnf od jej dorudenia objednévatelovi, a to prevodnym
prikazom na tiget zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

- V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat' prilohy podla bodu 6.2 tohto &lanku zmluvy, nebude

mat’ v¥etky néleZitosti datiového dokladu podla prisluSnych pravnych predpisov, alebo bude
obsahovat' iné zrejmé nespravnosti, vady v pisani alebo potitani, objednavatel’ ma pravo vratit
Ju zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov,
ktoré sa majl odstranit’. V takom pripade sa ukon&i pévodnd lehota splatnosti a nova 30 diiova
lehota splatnosti zatne plynit dorutenim doplnenej, opravenej, resp. novej faktiry
objednavatelovi.

Po vystaveni druhej faktlry nie je zhotovitel’ opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu d’al¥iu
faktiru, ktorou by fakturoval cenu pric a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objedndvatelovi. Uhradenim druhej faktlry objedndvatelom zhotoviteFovi sa povazuju vietky
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7.1

7.2

7.3

naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za price a dodavky vykonané na diele do jeho -

odovzdania objednévatel'ovi za uspokojené.

CL VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1

7.1.2

Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko diela najneskér do 10 dni od
nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy, pritom datum a das odovzdania staveniska oznidmi
objedndvatel’ zhotovitel'ovi najmene;j dva pracovné dni vopred. Ak ku diiu nadobudnutia
iéinnosti zmluvy nebude vydané pisomné ozndmenie stavebného tradu podla § 57 ods.
2 zékona &. 50/1976 Zb., ze proti uskutoéneniu ohlasenych udrZiavacich prac nemd
namietky, alebo nebude pravoplatné stavebné povolenie, ak stavebny firad na zaklade
ohlasenia podla § 57 ods. 1 urdil, Ze rekon¥truk&né préce moZno uskuto&nit’ len na
zéklade stavebného povolenia, objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10
dni od dorudenia pisomného oznimenia stavebného tradu alebo od pravoplatnosti
stavebného povolenia. Odovzdanie staveniska zhotovitelovi zaznamenaja zmluvné
strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaZuje za podstatné porudenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeli na vlastné naklady zariadenie staveniska a zodpovedd za
zabezpedenie bezpelnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podfa
nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

E

Povinnosti a_spolupdsobenie objednivatel’a

72.1

72.2

- Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom osoby oprdvnenej vo veciach

technickych obsah stavebného dennika a k zdpisom v fom uvedenym sa pisomne
vyjadrit’ do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu sthlasi.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kaZdom stupni jeho vykondvania. Ak
pri kontrole zist{, Ze zhotovitel porufuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel' bezodkladne odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim dicla a dalej
ho vykondval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkim objednavatel'a, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitel'a

7.3.1

73.2

733

7.3.4

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo s odbornou starostlivost'ou na svoje naklady, vo
vlastnom mene ana svoje nebezpelenstvo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ariadne avfas vykonané dielo odovzdat' objednivatelovi. Zhotovitel' je
povinny zabezpedit’ vedenie uskutociiovania stavby stavbyvedicim. Zhotovitel' musf po
celi dobu vykondvania diela spliiat’ podmienky podla osobitnych predpisov pre
vykondvanie prislu§nych stavebnych prac.
Zhotovitel' vykona stavebné prace a iné prace sivisiace s dielom v odbornej kvalite
podl'a prislusnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a
vieobecne zaviznych platnych a G¢innych pravanych predpisov v dase realizicie diela a
v priebehu realizacie diela je povinny viest' stavebny dennik v zmysle zdkona &.
50/1976 Zb. avyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &.
45372000 Z. z., ktoron sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zékona.
Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaZzneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, &istotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstratiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom
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7.4

73.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

73.11

7.3.12

7.3.13

objednédvatel'a, vykona ich objednavatel’ na niklady zhotovitela. Zhotovitel’ zodpoveda
za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaZa a odvdZa materidl, mechanizmy, sut’ a iny
odpad. Pripadné 8kody z porusenia tychto povinnost{ uhradi zhotovitel’ objednavatelovi
a uspokoji aj ndroky tretich 0s6b.

Zhotovitel’ je povinny viest' dokumentéciu vedenia stavby podl'a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim poverenou osobou. Do
stavebného dennika sa budi zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodujice pre zhotovenie
diela. ,
Zhotovitel’ je oprévnenj'/ sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom
uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do 3 (troch) pracovnych dni. Ak toto pravo nevykona,
ma sa za to, Ze s obsahom zapisu siihlasi.

Ak mé pri vykonavani diela d6jst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo asti
diela, je zhotovitel’ povinny vyzvat’ objednédvatel’a na kontrolu realizdcie diela pisomne
zapisom v stavebnom denniku 5 (pit) pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uveden(l povinnost, je povinny umoZnit’ objedndvatelovi vykonanie dodatodnej
kontroly a zné&¥at’ ndklady s tym spojené, V pripade, Ze objednévatel nepride na
kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, méZe zhotovitel' pokrafovat’ v realizacii diela.
Ak ulast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekdZzka, ktord nemohol odstranit,
méZe bez zbyto¢ného odkladu poZadovat' vykonanie dodatodnej kontroly, je viak
povinny nahradit’ zhotovitel'ovi nédklady spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych Casti diela, pokial' sa nepreukaZe, Ze kontrolované &asti diela boli
vykonané vadne.

Zhotovitel' sa zavdzuje prepravit’ vzniknuty odpad podla druhu a kategérii na miesto
zhodnotenia alebo zne$kodnenia v zmysle zikona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorich predpisov, pridom tito
prepravu bude vykonavat'.na zaklade registricie (odpady kategérie O alebo na zaklade
sthlasu — odpady kategérie N vydaného prisluinym Okresnym tradom), Prepravu méZe
zhotovitel’ zabezpelit’ aj tretou osobou, ktora vlastni prislu¥nd registraciu alebo sahlas
na prepravu odpadov. Objednavatelovi je povinny odovzdat doklady (vazne listky,
spriecvodny list NO) zo skladky — zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad
zhotovitel’ odovzda v mene objednavatela.

Ak zhotovitel zisti skryté prekaZky na mieste, kde sa m4 dielo zhotovit,, ktoré mu bréania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdZky oznamit’ objednévatelovi a ak
sa nedajl odstranit’, navrhnit’ objednédvatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpetnost’ a ochranu zdravia oséb v

priestore staveniska. Zhotovitel' zabezpedi pracovnikom ochranné pracovné pomdcky.
Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
dodavatel'ov, majacich prislu¥na kvalifikiciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe&enie a za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a% 386 zdkona &. 513/1991 Zb.
Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vietky platné zasady v oblasti poZiarnej ochrany,
bezpelnosti ochrany zdravia pri prici a ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajiice z
platnych predpisov a zakonov tykajacich sa tychto oblasti v priebehu celej doby plnenia
tejto zmluvy. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.
Zhotovitel’ zabezpedi dostupnost/ riadny vykon &innosti stavbyvediiceho po celii dobu
realizicie diela, priom zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne oznamit’ poverenie
alebo vymenu stavbyvediiceho objednévatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek na
Ziadost' objedndvatela vymenit' najnesk6r do Osmich (8) dni od poZiadania osobu
stavbyvediceho, ak mé objednavatel’ k &innosti namietaného stavbyvediceho vyhrady.

Poverené osoby

7.4.1

Zastupovanim zmluvnych strén podas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zdstupcovia zmluvnych stran:

Zsolt Nagel, ako stavebno - technicky dozor (za objednévatela)

Ing. Patrik Sasko, ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovnik a zdstupca zhotovitel’a.
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7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

742 Stavebno-technicky dozor stavby ako zistupca objednavatela mée poverif svojim
zastupovanim -d’alfch usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatel’a ktori
posobia na stavbe.

Osobitné poZiadavky
7.5.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pri ziskani tejto zédkazky sa nedopustil konania, ktoré je

oznadené ako kolizne spravanie, ani inym nedovolenym spdsobom neovplyvnil vyber
Zhotovitela. :

752 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umoZni vietkym kontrolnym subjektom v ramci projektu
»ZvySovanie U¢innosti sudnictva prostrednictvom ochrany/posilnenia postavenia obeti a
zranitelnych str4n®“, vritane Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizéacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu
pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Nérskeho krafovstva,
Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generahleho auditora Norskeho kralPovstva a
dalsim kontrolnym orgénom a orgdnom opravnenym na vykon kontroly v zmysle
pristuinych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito
indtiticiami vykonat' kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celn
dobu povinnej archivicie tychio dokumentov, urdenou v sulade s platnymi pravnymi
predpismi SR.

7.5.3 Zhotovitel berie na vedomie a sihlasi, e zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky,
mdZ¢ byl zveremenid na webovom sidle spriveu programu vramci projektu
»ZvySovanie G¢innosti sudnictva prostrednictvom ochrany/posilnenia postavenia obeti a
zranitel'nych stran®.

. ¢l VIIL
Subdodavatelia

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
opravneny plnit’ aj prostrednictvom tretich subjektov (,,Subdodavatel*), pri¢om zhotovitel' bez
obmedzenia zodpovedd za odbornt starostlivost pri vybere Subdodavatela, ako aj za
sluzby/plnenia vykonané a zabezpedené na zéklade zmluvy o subdodidvke. Pre zamedzenie
pochybnosti, ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodavatela
zhotovitel’ zodpoveda rovnako, akoby zmluvu plnil sdm.

Zoznam Subdodévatelov je uvedeny v prilohe & 3 tejto zmluvy. Podas trvania zmluvy je
zhotovitel' opravneny zmenit' alebo doplnit’ Subdodévatel'a do zoznamu Subdodavatelov len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objedndvatela. Subdodévatelia zhotovitela musia
spltiat’ podmienky Gdasti podla § 32 ods. 1 pism, ¢) zdkona & 343/2015 Z. z. (opravnenie
uskutoCiiovat’ stavebné préce).

Zhotovitel' je povinny zabezpetlit, aby jeho Subdodédvatelia s postavenim subdodavatelov v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zdkona &. 315/2016 Z, z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorich
predpisov (d’alej len ,,zdkon &. 315/2016 Z. z.%), ktorym v suvislosti s touto zmluvou vznikla
povinnost’ zpisu do Registra partnerov verejného sektora, boli riadne, v&as a po celi dobu
poskytovania sluZieb/plneni v zmysle tejto zmluvy zapisani do tohto registra.

Za B&elom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotovitel’ povinny kedykol'vek na
vYZVU objednévatel’a bezodkladne, najneskdr vSak do 3 (troch) pracovnych dni, predloZit
objednévatel'ovi zoznam vietkych Subdodavatelov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zikona
&.315/2016 Z. z., ktorf naplitaju defininé znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1
pism. a} bod 7 a § 2 ods. 2 zékona &. 315/2016 Z. z., v désledku ich participacie na plneni tejto
zmluvy (d’alej len ,,Zoznam®), a ziroveii vietky zmluvy so subdodavatemi identifikovanymi
v zozname podla bodu 8.2, ktorych neuviedol v Zozname a nie sii zapisani v registri partnerov
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8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

935

9.6

9.7

1/
e

//

verejného sektora. Za Uplnost’ a pravdivost poskytnutych udajov nesie plni zodpovednost’
zhotovitel’,

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost podla bodu 8.3, a teda bude tidto zmluva plneni
Subdodavatel'mi, resp. budd na jej plneni participovat’ Subdodévatelia, ktorf si riadne nesplnili
svoju zdkonni povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora (resp. jeho
udrZiavania), objednavatel’ si méZe uplatnit’ zmluvn(i pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisic eur)
za kaZdého Subdodéavatel'a v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zdkona
&.315/2016 Z, z., ktory sa riadne a v&as nezapiSe do registra, resp. bude z registra vymazany.

V pripade omeSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednévatel’ si
méZe uplatnit’ zmluvni pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za kaZdy aj zadaty defi omeskania.

CLIX
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ ukongeni na zaklade protokolu podla prilohy &. 3
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &. 83/2008 Z. z.,
kiorou sa vykondva zikon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni (d’alej len
»protokol®) v 4 (3tyroch) vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve} obdrZi kazd4 zmlfuvni strana. Ak
vieobecne zaviizné pridvne predpisy alebo technické normy urduju vykonanie skafok
osved¢ujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe¥né vykonanie takychto skasok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu prisluinej etapy diela.

Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel povinny oznamit’ objedndvatelovi pisomne
s uvedenim datumu ukontenia prac, najmenej 10 (desat’) dni pred ich ukondenim.

Sudasne s odovzdanim diela je zhotovitel povinny predloZit' vietky doklady stvisiace
s realizaciou diela podla tejto zmluvy (napr. doklady o likvidacii odpadu, revizne spravy,
doklady o vykonanych skaskach, certifikatné osvedlenia) vzmysle platnych pravnych
predpisov a dokumentdciu skutoéného vyhotovenia stavby — stavebnd &Sast a to v dvoch
vyhotoveniach v tlalenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy¥ny

material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,

9.5.3 nie sa predloZené vietky potrebné doklady podl'a tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuju vady,

954 mé pravne vady v zmysle zdkona & 513/1991 Zb. alebo je dielo zat'aZené pravami
tretich os6b,

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
v technickej Specifikdcii a vykazom a vymerom, ozndmenim stavebnému Gradu, touto zmluvou,
vieobecne zdvdznymi pravaymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa
rozumie nedokondend prica oproti technickej 3pecifikdcii, vykazu a vymeru a oznimeniu
stavebnému tiradu. Na Glely uplatfiovania narokov zo zéruky za dielo a zmluvnych pokat sa
nedorobky povazuju za vady diela.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo m4 vady bréniace riadnemu uZivaniu, dielo

neprevezme a preberacie konanie zrudi, o dom vyhotovi zapis so zhotovitelom s uvedenim

zistenych vad, spbsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost protokolarne
9
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9.8

10.1

odovzdat’ dielo po odstréneni tychto vad. Po dobu odstratiovania vad zistenych pri odovzdavani
diela v pripade nedodrZania terminu ukonéenia diela je zhotovitel' v omefkani s plnenim
harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu stavby, budd spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

CLX.
Sankcie

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyike:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

0,05 % z ceny diela podl'a bodu 5.1 za kaZdy, aj zadaty defi omeskania pri nesplneni
povinnosti zhotovitela vykonat' dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2, tejto zmluvy
alebo omeskania zhotovitel'a prevziaf stavenisko v stilade s bodom 7.1. tejto zmluvy,
0,1%  z ceny materidlov, pric a vykonov (finantny objem plnenia), ktoré mal
zhotovitel' v zmysle harmonogramu zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kaZdy deil omeskania, ak zhotovitel' nedodr?i ktorykolvek z
postupovych terminov realizacie diela uvedenych v harmonograme,

1,- EUR za kaZdy, aj zaCaty defi omeskania v pripade, Ze zhotovitel' nespIni povinnost’
odstranit’ vady diela v lchote podFa &l XI bod 11.5. tejto zmluvy,

l,- EUR za kazdy, aj zafaty defi omeskania v pripade nepredloZenia zoznamu
subdodavatel'ov podla ¢1. VIIL bod 8.2. zmluvy,

10,- EUR (tisic eur) za kaZdy aj zaaty defi existencie dévodu vzniku préva na
odstipenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zdkona &. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3
zakona &. 343/2015 Z. z., priom toto pravo na zmluvnil pokutu zanik, ak objednévatel’
odstipi od Zmluvy v silade s § 15 ods. 1 zdkona &, 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3
zdkona &. 343/2015 Z. z; pre zamedzenie pochybnosti rovnako zanikd aj pravo na
odstipenie od Zmluvy, ak si objednévatel’ uplatni narok na zmluvnii pokutu,

20- EUR (dvetisic eur), ak zhotovitel' na plnenie tejto zmluvy pouZije Subdodévatel’a,
ktorého neuvedie v zozname podl'a &l VIIL bod 8.2., resp. v pripade ktorého neddjde
k doplneniu podla &l VIIL bod 8.2., a to za kazdého Subdodavatela,

20,- EUR za kazdé preukazatelné poruSenie ktorejkol'vek povinnosti zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v zmysle v¥eobecne zavizného
pravneho predpisu na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, ak déjde k porufeniu potom, & bol zhotovitel' objednévatelom pisomne
(osobitnym listom alebo zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiice
porudenie tej istej povinnosti,

330,- EUR ak objednévatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju price na
realizacii diela alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych létok, a to za kazdé preukédzatel'né zistené poZitie alkoholu
alebo inej omamne;j alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel’a,

10 % z ceny dicla bez DPH, ak zhotovitel’ do 15 dni po nadobudnuti G&innosti zmluvy
anésledne kedykol'vek pocas jej trvania do 15 dni od vyzvy objednavatel’a nepreuké¥e
platné poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle &L XII. bod 12.2 tejto zmluvy,

10.1.10 10 % zo sumy zhotovitel'om riadne a v&as nevyplatenej svojim subdoddvatelom, ak

zhotovitel’ riadne a v€as neuhradi svoje zaviizky svojim subdodavatelom,

v sume, v ktorej bude objednavatel' zddvodov podla tohto bodu povinny vrétit
poskytnuty projekiovy grant alebo jeho Sast’, ak sa preukaZe, e zhotovitel' poskytol
nepravdivé vyhlasenie pedla ¢l. VIL, bod 7.5.1 zmluvy, teda pri ziskani tejto zdkazky sa
zhotovitel' dopustil konania, ktoré je oznadené ako kolizne spravanie, alebo inym
nedovolenym sp8sobom ovplyvnil vyber zhotovitel’a,

10.1.11 20,- EUR ak neboli dodrzané podmienky Gplného pristupu k uétovnictvu dodavatela

podla ¢l. VIL, bod 7.5.2 zmluvy.
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10.3

1.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Zhotovitel' m4 néarok uplatnit’ si u objednavatel'a Grok z ome$kania vo vyske podfa nariadenia
vlady SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia zékona &. 513/1991 Zb.
v platnom znenf z neuhradenej fakturovanej ¢iastky v termine splatnosti za kazdy, aj zalaty deil
omeskania.

Zmluvna pokuta a drok z ome¥kania si splatné do 30 (tridsat’) dni od ich vy&islenia a doruenia
faktary na ich Ghradu druhej zmluvnej strane.

1. X1
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s touto zmluvou, bude mat’
podas zaruénej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur€ené podkladmi objednéavatel'a a
bude zodpovedat' kvalitativnym poZiadavkdm stanovenym v slovenskych a europskych
technickych normach, Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zdru¢nej doby.

Zaruéna lehota je stanovend podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov na 60 (Sest’desiat)
mesiacov, s vynimkou zariadeni, vyrobkov, zabudovanych materidlov a prvkov, na ktoré
vyrobca poskytuje odli§nh zaruéni lehotu, pre ktoré plati zaruéna lehota poskytovana vyrobcom
uvedend v zarugnych listoch, ktoré zhotovitel’ odovzda objednavatelovi, minimalne viak 24
(dvadsat’$tyri) mesiacov. Zarudnd lehota zalina plynit’ dilom protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v Case, kedy objedndvatel’ nemohol dielo uZivat’ pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel zaviizok, Ze dielo bude podas zaruénej lehoty spdsobilé na pouZitie
na dohodnuty Géel a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni pisomne. Za pisomne uplatnenii
reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podand emailom a zéroveil listovou zéasielkou. Pre
zamedzenie pochybnostl, prdvo na uplatnenie ndrokov v sivislosti svadami diela méd
objednavatel’ bez ohl'adu na to, Ze dielo prevzal a podpisal o tom protokol podla bodu 9.1. tejto
zmluvy, a to aj ked’ ide o vadu, ktort malo dielo uZ pri jeho prevzati.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytotného odkladu po doruceni

ozndmenia vady objednavatelom, pri vadich ohrozujiucich prevadzku stavby alebo
vyvoldvajlicich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody najneskér do 24 hodin od
dorudenia oznamenia vady objedndvatelom. Zhotovitel sa zavidzuje odstranit’ vadu v Co
najkrat§om technicky moznom &ase, vzdy vsak najneskor do 3 pracovnych dni od doruenia
oznamenia vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednéavatel'a inak. Pri
vadéch diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorudenie ozndmenia
vady zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu cboma zmluvaymi stranami,

Ak zhotovitel' vadu vas neodstrani, je objedndvatel opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlipit’ od zmluvy alebo zabezpedit' odstranenie vady na
naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a.
Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho
dodat’ do 5 dnf od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednéavatel’a inak.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné, mbZe objednavatel’ od zhotovitel'a pozadovat’ primerané
zniZenie ceny diela. ' '
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12.1

12.2

123

12.4

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

CI1. XIIL
Zodpovednost’ za §kodu

Ak nevyplyva z prislunych prvnych predpisov platnych a 0¢innych na tzemi Slovenske;
republiky inak, ak jedna zo zmluvnych strin spdsobf akikol'vek §kodu druhej zmluvnej strane
vo vztahu k tejto zmluve, zodpovednost’ za $kody vratane $kéd spdsobenych tretim strandm sa
bude spravovat’ podla vieobecnych ustanoveni o nihrade $kody podia § 373 anasl. zdkona
¢. 513/1991 Zb.

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorent zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kody spdsobené
z podnikatel'ského rizika pri realizicii tejto zmluvy a to po celé dobu jej platnosti a G&innosti v
minimalnej vy¥ke zmluvnej ceny podla &l. V., bod 5.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa zaroveil vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ ma popri zmluvnej pokute v
zmysle tejto zmluvy i prévo na ndhradu $kody, a to vo vyske presahujticej prisluinfi zmluvni
pokutu.

Objedndvatel’ ma prdvo na néhradu ¥kody, ktord mu bola spdsoben4 tym, %e zhotovitel’ poskytol
nepravdivé vyhlasenie podl'a ¢1. VIL, bod 7.5.1 zmluvy alebo porusil povinnost’ podfa &l. VIL,
bod 7.5.2 zmluvy.

C). XIIL
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo §kody

Vlastnikom diela podas jeho realizicie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je si€astou ceny podla &l. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znéaga zhotovitel’ aZ do &asu odovzdania diela objednavatel'ovi.

CL X1v.
Ukondéenie zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 zékona &. 513/1991 Zb. za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe oprivnena strana od
zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do 30 (tridsat’) kalendarnych dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porudenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel’a sa povazuje najmé:

14.3.1 ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

14.3.2 ak bude zhotovitel z dévodov spolivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v &lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

14.3.3 ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dni,

14.3.4 ak zhotovitel nezrealizuje k prisluinému postupovému terminu realizicie diela
uvedenému v harmonograme pric viac ako 80 % prisluiného finanéného objemu
plnenia,
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14.3.5 ak bude zhotovitel' z dévodov spodivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného &iastkového terminu realizécie prac, ktory si zmluvné strany
dohodntt (napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zéstupcu objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom demniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej
nahradnej lehote uréenom zastupcom objedndvatela (uvedenom napr. v stavebnom
denniku),

14.3.6 ak zhotovite!’ v¥as neodstrani objednavatel'om oznament vadu,

14.3.7 ak objednévatelom oznédmena vada je neodstranitel'na, :

14.3.8 ak zhotovitel v lehote uvedenej v &1. X. bod 10.1.9 nepreukaze objednavatelovi platné
poistenie zodpovednosti za $kodu v zmysle &l. XII, bod 12.2 tejto zmluvy,

14.3.9 ak zhotovitel’ poskytne nepravdivé vyhlasenie podla &l. VII., bod 7.5.1 tejto zmluvy,

14.3.10 ak zhotovitel’ porusi povinnost' podla &1. VIL. bod 7.5.2 tejto zmluvy.

14.4  Odstipenim od zmluvy zanikajii vietky priva a povinnosti zmluvnych strén, okrem nérokov
na nahradu spdsobenej $kody a nirokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie a ustanoveni, pri
ktorych z povahy veci vyplyva, Ze maja trvat’ i po ukon&eni zmluvy. Po zaniku zmluvy odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dilu odstipenia od zmluvy
nachddza. Zhotovitel' odovzda objednavateFovi spolu s rozostavanym dielom aj:

14.4.1 podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,
14.4.2  atesty, osved€enia, zdruéné listy a ostatné doklady, tykajice sa zrealizovanej asti diela.
Objednavatel’ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

14.5 O odovzdani a prevzat{ nedokondeného diela spiSu povereni zéstupcovia zmluvnych strin

protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto naleZitosti:

14.5.1 zhodnotenie rozsahu odovzdévanej &asti diela,

14.5.2 shpis odovzdavanych dokladov, .

14.53 sapis &asti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zéruku a dlzku jej
trvania,

14.5.4  datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

14.5.5 ocenenie vykonanych prac a doddvok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend &iastka a
zostatok k fhrade. ‘

14.6 Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od zmluvy:
14.6.1 Cast diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

CL XV.
ZAaveretné ustanovenia

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prisluné ustanovenia zakona &. 513/1991 Zb., zakona &. 254/1998 7.
z. overejnych pracach a ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike,

15.2 Neoddelitelnou stigast’'ou tejto zmluvy sii nasledovné prilohy:
15.2.1 Priloha &. 1 — Technick4 ¥pecifikdcia diela
152.2 Priloha €. 2 ~ Oceneny vykaz vymer
15.2.3 Prfloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

153 Ak sa preukéZe, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo neudinné, takato neplatnost’
alebo neti¢innost’ nemé4 za nasledok neplatnost’ alebo netidinnost d’aldich ustanoveni zmluvy
(alebo zostavajucej Casti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokial’ to nie je
vyli¢ené v zmysle prislunych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany
zaviizujii bez zbytotného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby bol
zachovany el sledovany uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne budd
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zmluvné strany postupovat’ aj v pripade, ak sa zisti, e niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
nevykonatefné.

154 Ak tito zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne
dodatkom k tejto zmluve,

15.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu moZno pred¥asne ukongit kedykoI'vek vzajomnou
pisomnou dohodou.

15.6 Zmluva je vyhotovend v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 (¥tyri) pre objednavatela a2 (dve) pre
zhotovitela.

15.7 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran.

15.8 Tato zmluva nadobida G¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. T4to zmluva je povinne zverejiiovanou
zmluvou podl'a §5a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informacif) v zneni neskorsich predpisov.

159 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tito zmluvu preditali, jej obsahu a pravnym GSinkom z nej
vyplyvajiicim porozumeli, zmluva nebola podpisanéd v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak stihlasu s jej obsahom tito vlastnoruéne podpisuji.

V Galante, difa 16. novembra 2022 V Hornych Chlebanoch .29 7. 2022
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
AL s.I.0.
956 31 Horné Chlebany 92
; ICO: 314 390 80
..... . = crreannerineen |G DPHGBK 2020418026
JUD:& Rastislav Jakubovi¢ Jana Jakubikovi
predseda okresného sidu konatel’ka spolo&nosti AVAL s.r.o.
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